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OPIS TECHNICZNY 

 
 

do projektu budowlanego rozbudowy cmentarza przy ulicy Ostródzkiej w Iławie. 

  
1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr PIM.7013.15.1.2013  z dnia 25.07.2013r.  zawarta pomiędzy Gminą 
Miejską Iława – Urzędem Miasta Iławy a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z 
o.o.   

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego: 

-  utwardzenia nawierzchni odcinka układu komunikacyjnego na terenie cmentarza przy ulicy Ostródzkiej w Iławie 
-  przebudowy istniejącego punktu poboru wody   

  
2. Materiały wyjściowe 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
- wizja w terenie – lipiec 2015 roku    
- dokumentacja fotograficzna wykonana na potrzeby projektu  

  
3.    Informacje ogólne 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest:  
- utwardzenie odcinka ciągu komunikacyjnych o długości około 90m  
- przebudowa istniejącego punktu poboru wody 
  
Lokalizacja przedsięwzięcia: 
- województwo warmińsko-mazurskie 
- miasto Iława 
  
Zakres projektu obejmuje działkę nr 108/3, 108/4, 109  obr. 5 
  
4.    Stan istniejący 
 
W stanie istniejącym nawierzchnia przeznaczonego do przebudowy odcinka dojazdu jest gruntowa. 
Obramowanie nawierzchni stanową zniszczone obrzeża betonowa. 
  
Dokumentacja fotograficzna   
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
5.   Stan projektowany  
 
5.1. Rozwiązania sytuacyjne drogowe 
 

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni odcinka dojazdu przy pomocy kostki betonowej z 

dostosowaniem wysokościowym do istniejącego terenu. 

Przyjęto założenie, że istniejąca nawierzchni zostanie utwardzona na całej szerokości – 4,90m z 

założeniem ograniczenia części okazjonalnie przeznaczonej do dojazdu karawanów i innych do 

szerokości 3,50m. 

Pozostała wygospodarowana powierzchnia o szerokości 0,70m przeznaczona jest do umieszczenia 

ławek do odpoczynku. 

Zaprojektowane zostało również wyposażenie utwardzanego odcinka w: 

- ławki do siedzenia – 3 szt (lokalizacja orientacyjna według planu sytuacyjnego) 

- miejsca ustawienia śmietników - 2 szt (lokalizacja orientacyjna według planu sytuacyjnego) 

  

5.2. Przekroje konstrukcyjne 

 

2.1. Przekroje konstrukcyjne 
    



 Konstrukcja utwardzenia i zjazdu - kostka szara/kolorowa 
- kostka betonowa 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4  - 3 cm 
- podbudowa z chudego betonu cementowego Rm=6,0-9,0MPa – 15cm 
- warstwa podsypkowa 15 cm 
  
Konstrukcja miejsca wokół punktu poboru wody i pod pojemnikami na śmieci: - kostka szara 
- kostka betonowa 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4  - 3 cm 
- chudy beton cementowy Rm=6,0-9,0 MPa – 10cm 
- warstwa podsypkowa 10 cm 
  

Obramowanie nawierzchni stanowią krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej bez oporu. 

 

5.3. Przebudowa punktu poboru wody 

 
Punkt poboru wody wraz z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać 
według przykładu z cegły klinkierowej. 
 
5.4. Odwodnienie odcinka przeznaczonego do utwardzenia 
 
Projektowane jest powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych w kierunku parkingu a następnie do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. W celu usprawnienia odprowadzenia wód w czasie gwałtownych 
opadów zastosowane rozwiązanie polegające na miejscowym odcinkowym zaniżeniu projektowanego 
krawężnika na długości 1,0m w miejscach orientacyjne oznaczonych na planie sytuacyjnym. 
  
 

Opracował: 
Krzysztof Kozak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



...\plan sytuacyjny.dgn  2015-08-17 07:40:48



...\przekrój konstrukcyjny.dgn  2015-08-17 07:42:51



...\profil podłużny.dgn  2015-08-17 07:41:38
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
 ZDROWIA UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI 

PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

do projektu: 
„Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza w Iławie”  

  
  
 

 
 
 

Inwestor:  Gmina Miejska Iława  
                                       Ul. Niepodległości 13  
                                       14-200 Iława  
  
 
 
 
  
Autor:   Krzysztof Kozak 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 
        
      Podstawę opracowania stanowi umowa nr PIM.7013.32.1.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku zawarta 
pomiędzy Gminą Miejską w Iławie a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS 
Spółką z o.o. w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Rozbudowa układu 
komunikacyjnego cmentarza w Iławie. 
Opracowanie oparto na projekcie wykonawczym. 
  
1.2. Podstawa prawna opracowania. 

 
Podstawą prawną opracowania jest: 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi zmianami - 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 
2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 
80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 
 

2. DANE OGÓLNE . 
 
2.1.  Przedmiot inwestycji 

 
� Planowana inwestycja dotyczy budowy odcinka dojazdu wraz z elementami małej architektury. 
  

2.1. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających przebudowie,   
             bądź rozbiórce. 

 
Zakres opracowania obejmuje odcinek dojazdu o długości około 90m  
W zakres inwestycji wchodzi: 

•     budowa nawierzchni 

•     zakup, montaż i ustawienie elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery i  

•     budowa punktu poboru wody 
  

  
W ramach budowy dojazdu  wykonane zostaną następujące rodzaje robót: 
 

Roboty drogowe i inne: 

 

  
� Rozbiórka istniejących obrzeży chodnikowych 
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� Wykonanie korytowania pod nawierzchnię 
� Wykonanie podsypki i podbudowy z chudego betonu  
� Ułożenie krawężników,  
� Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
� Rozbiórka i wykonanie punktu poboru wody z cegły klinkierowej 
� Zakup, montaż i ustawienie ławek i stajaków na rowery 
  
3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC. 
 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  
 

Przedziały czasowe l.p. 
Wyszczególnienie 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego  
przebudową 

    

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty drogowe i inne: 
- Rozbiórki istniejących obrzeży  
- Wykonanie nowych nawierzchni 
- Wykonanie punktu poboru wody 
- Zakup, montaż i ustawienie ławek i 

stojaków na rowery  
 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac możliwe 
będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien uwzględniać będzie 
oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych 
uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

robót w celu uniknięcia zagrożeń zdrowia: 

-  prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne techniczne 
oraz posiadające wymagane badania, 

-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego wykonywania 
prac, natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać z instrukcjami obsługi. 
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     Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz – w rozumieniu art. 20 
Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystąpieniem do prac kierownik robót winien 
opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania robót. 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI. 
 
Inwestycja dotyczy budowy odcinka dojazdu z kostki betonowej – nie stanowi problemu technicznego ani żadnego 
zagrożenia. 

  
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA 

ZAPOBIEGAWCZE. 
 
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miejsce ich prowadzenia 
nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na 
możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań 
ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy. W szczególności należy mieć na uwadze: 
 
1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo. 
3) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu betonowych elementów 

studni kanalizacyjnej.  
5) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 

substancji niebezpiecznych. 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP 
oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
(Dz. U. Nr 13, poz.93). 
 
Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu 
od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.  
Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 
- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjnego, 
- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich 

niezbędnych urządzeń, 
- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej pomocy. 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP 
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Ad.2).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjętych 
w nim rozwiązań.  
Z uwagi na to, że prace prowadzone będą w obszarze zabudowanym należy zwrócić szczególną uwagę na 
oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie 
zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie 
bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to w szczególności wykopów. 
 
Ad.3). 
Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa w 
czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie. W związku 
z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te 
opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do 
wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 
- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 
- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi w 

instrukcji obsługi, 
- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez 

uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe, 
Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w wykopach 
szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować 
wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez 
odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu.  

 
W związku z bezpośrednim sąsiedztwem nagrobków, które sa w różnym stanie technicznym 
zaleca się przed przystąpieniem do robót wykonanie szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej 
w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń dotyczących potencjalnych szkód wynikłych w trakcie 
robót drogowych.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i 
życia człowieka. 

  
Ad. 4). 
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Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie substancji 
niebezpiecznych. 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź technologii 
stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy jednak zapewnić 
właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  instrukcją producenta. 
Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i 
modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego 
postępowania z używanymi materiałami.  
Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania 
z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
6.  ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT. 
Brak wymagań  

  
7. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNE. 
W ramach budowy skrzyżowania i ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie 
niebezpiecznych.  

 
8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI. 

W trakcie prac związanych z budową dojazdu  nie będą powstawać odpady niebezpieczne. 
 
9. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIEM ROBÓT W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 

 
10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI. 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na etapie 
wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
 
11. UWAGI. 
1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do 

wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu prac 
budowlanych.  

 
2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnośnie 

wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
 
3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ). 
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