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1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest ,Budowa portu $rodladowego w ltawie”.

Planowane miejsce realizacji inwestycji znajduje sie w poludniowej czesci jeziora Jeziorak wzdiuz
zachodniego nabrzeza zatoki faczace]j sie z Matym Jeziorakiem, zamknietej od pofudnia mostem w
ciagu drogi krajowej nr 16, pod ktérym jezioro Jeziorak taczy sie z Malym Jeziorakiem. Lokalizacja ta
znajduje si¢ w granicach miasta, a wszystkie dzialki, na ktorych planuje sie realizacje inwestycji sg we
wtadaniu Gminy Miejskiej fawa lub zostang przez Gmine Miejska Itawa uzyczone od wiascicieli w celu
realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Inwestor zamierza wybudowacé:

Port $rodiadowy na dziatkach o nr ewidencyjnych 11/2, 30/1, 31/1, 31/2 z obrebu 11 wzdiuz nabrzeza
jeziora i na dziatce nr 1 z obrebu 14 - jeziorze Jeziorak. Na cele komunikacyjne Inwestor zamierza
przeznaczy¢ rowniez czesci dziatek 10/2, 27/2, 28, 30/2 i 32/1 z obrebu 11.

Powyzsze zamierzenie jest przedmiotem zamoéwienia opisanego w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV
GRUPA KLASA | KATEGORIA | OPIS
71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71210000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71245000-7 | Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45240000-1 | Budowa obiektow inzynierii wodnej
45241000-8 | Budowa portéw
45241500-3 | Roboty budowlane w zakresie nabrzezy
45241600-4 | Instalowanie o$wietlenia portowego
45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow
45230000-8  |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu
45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drog

1.1, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ budowanych obiektow i zakres robot
budowlanych.

Liczba stanowisk cumowniczych dla statkow pasazerskich: 13, w tym:
Stanowisk cumowniczych dla zeglugi regulamej: 3
Stanowisk cumowniczych da zeglugi nieregulamej: 10
Liczba stanowisk cumowniczych dla statkow towarowych: 18
Liczba statkow zimowanych w hangarach portu: 11
Diugosc nabrzeza: 400 mb, w tym ok. 203 mb w formie $ciany z grodzic i ok. 190 mb utwardzonego z
uzyciem materiatow naturalnych, z zachowaniem roélin wodnych
Diugos¢ falochronéw: 115 mb + 30 mb przyczotkow w strefie linii brzegowe;
Dlugosc¢ pomostow cumowniczych: ok. 225 mb
Diugosc¢ pomostu spacerowego: ok. 300 mb
taczna dlugosc trapow i ktadek: ok. 90 mb
Powierzchnia zagospodarowywanego terenu na ladzie: ok. 1,43 ha, na jeziorze ok. 1,69 ha
Powierzchnia netto projektowanych budynkéw: 2 816,00 m2




Kubatura projektowanych budynkow: 12 900,00 m?

Powierzchnia catkowita wyburzanych budynkow: 872,00 m2

Kubatura wyburzanych budynkéw: 3 150 m?

Liczba miejsc parkingowych dla samochodow: 60, w tym 20 dla osobowych i dostawczych
w towarowej czesci portu i 40 dla osobowych w pasazerskiej czesci portu

Liczba miejsc postojowych dla autobuséw: 3

Powierzchnia jezdni dla ruchu samochodowego i miejsc postojowych: 3 300 m2

Powierzchnia chodnikéw: 4 150 m?

Powierzchnia terendw zieleni: 5 340 m2

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Nalezy stosowa¢ prawo lokalne — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Prawo Wodne,
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie -
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2007r. z p6zniejszymi zmianami, Prawo Budowlane,
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. z poOZniejszymi zmianami, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi —
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. z pdzniejszymi
zmianami, Ustawe z dnia 21.03.1986r. 0 ruchu drogowym
z pbzniejszymi  zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r.
z pbzniejszymi zmianami w sprawie przepisow zeglugowych na srédladowych drogach wodnych, Normy
Europejskie i Polskie Normy. Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowac ze zmianami w brzmieniu
aktualnym.

Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno-uzytkowym ze stanem
faktycznym na dziern wykonywania dokumentacji projektowej. Niniejszy program jest opracowany w
oparciu o stan prawny obowigzujacy w dniu 20.10.2010 roku. Zaktualizowano go w zakresie miejsc
owego planu zagospodarowania przestrzennego o plan uchwalony 12.01.2011

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Port srodladowy bedzie sie skiadat z dwoch czesci: pasazerskiej i towarowe.

Port pasaZzerski nalezy zrealizowac na terenie A, przy czym w poludniowe] czesci terenu stanowiska
cumownicze dla statkéw pasazerskich zeglugi regularnej, a w potnocnej czesci terenu stanowiska
cumownicze dla jednostek pasazerskich Zzeglugi nieregularnej przy prostopadiych do nabrzeza
pomostach. Obie czesci nalezy rozdzieli¢ poprzecznym do nabrzeza falochronem o dtugosci ok. 50 m.
Towarowg czes¢ portu nalezy zrealizowac na terenie B, przy czym od strony potnocnej nalezy ja ostonic
falochronem o dtugosci ok. 65 m. Przyczdtek falochronu w linii nabrzeza nalezy wykona¢ w miejscu
wejscia na wschodni odcinek pomostu wydzielajgcego kapielisko wzdtuz plazy miejskiej na dziatce 11/2.
Falochron nalezy skierowa¢ w kierunku wschodnim tak, aby ostonit strefe cumowania i slipowania
jednostek od strony zasadniczego akwenu Jezioraka.

Wykonawca w razie potrzeby zobowigzany jest do wykonania zmiany uksztattowania dna jeziora, w taki
sposob, by zapewni¢ minimalng gtebokos¢ zbiornika wodnego 2,0 m na catej powierzchni uzytkowej
wodnej czesci portu. Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferowanej cenie ryzyko koniecznosci
wykonania prac pogtebiajacych. Oceny ryzyka w tym zakresie Wykonawca musi dokona¢ samodzielnie,
dotgczone do niniejszego programu w zeszycie 2 informacje na temat potozenia dna wzgledem lustra
wody sg pogladowe i nie mogg stanowi¢ podstawy do ustalenia zakresu ewentualnych prac
refulacyjnych.



1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Port bedzie uzytkowany calorocznie, przy czym w czeéci pasazerskiej zgodnie z przeznaczeniem w
sezonie zeglugowym od 01 czerwca do 30 wrzesnia tj. przez 4 miesiace w roku. Prace konserwacyjne,
prace montazowe i demontazowe wyposazenia sezonowego beda wykonywane przez okres 1 miesigca
w roku, od 16 do 31 maja i od 01 do 15 pazdziemika, a w razie doraznej potrzeby rowniez w sezonie
uzytkowania w okresie od 16 pazdziemika do 15 maja port w czeéci przeznaczonej dla statkow
pasazerskich bedzie nieczynny, a towarowa cze$¢ portu bedzie czynna w trybie pozasezonowym,
ograniczonym do funkcji magazynowej i naprawczej i beda w niej wykonywane prace konserwacyjne i
remontowe jednostek ptywajacych, czynna bedzie rowniez cze$¢ biurowa w budynku bosmanatu.
Elementy nawodne portu muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, by bez
przeprowadzania regulacji lin kotwiczacych pomostow plywajacych byly podatne na wahania lustra
wody w jeziorze Jeziorak w zakresie od 99,22 do 99,72 m n.p.m.

Ze wzgledu na zmienne polozenie lustra wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym dotyczace polozenia obiektow i elementéw wyposazenia wzgledem lustra wody nalezy
traktowac jako obowigzujace wzgledem maksymalnego stanu wody za$ wzgledem minimalnego stanu
lustra wody obowigzujgce sq ustalenia dla  elementéw osadzonych na  dnie
i uksztattowania dna.

Na terenie przeznaczonym na budowe portu $rodiadowego nalezy rozmiescié funkcje i obiekty portu w

sposob nastepujacy:

- W czesci strefy A, polozonej najblizej mostu w ciagu drogi krajowej nr 16, nalezy zlokalizowaé
nabrzeze dla statkow pasazerskich zeglugi regulamej wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem
terenu.

- W czesci strefy A, potozonej na poinoc od nabrzeza dla statkéw pasazerskich zeglugi regularnej
oddzielonej od strefy dla zeglugi regulamej falochronem, nalezy zlokalizowaé czest portu
przeznaczong dla ruchu pasazerskiego nieregularnego.

- W strefie B, potozonej na poinoc od strefy A, nalezy zlokalizowaé towarowg czes¢ portu.

W potudniowej czesci strefy A nalezy:

- Zachowa¢ w mozliwie najwigkszym stopniu istniejace zadrzewienie, w tym w calosci linie drzew
wzdiuz brzegu Jezioraka. Nalezy przebudowa¢ uklad zieleni od strony ul. Sienkiewicza z
przystosowaniem do nowego zagospodarowania, wymieniajac drzewa i krzewy iglaste na gatunki
wiasciwe siedliskowo.

- Zorganizowa¢ dojscie z ciagu ul. Sienkiewicza dla ruchu pieszego i rowerowego.

- Zrealizowac punkty przystankowe dla statkow pasazerskich umozliwiajace jednoczesne cumowanie
bokiem 3 jednostek ptywajacych o dlugosci 20 m kazda.

- Zrealizowac na jeziorze cigg spacerowy na pomoscie rownoleglym do linii brzegowej

W potnocnej czesci strefy A nalezy:

- Zachowat w mozliwie najwigkszym stopniu istniejace zadrzewienie, w szczegolnosci linie drzew
wzdiuz brzegu Jezioraka. Nalezy przebudowaé uklad zieleni od strony ulicy Sienkiewicza i wzdtuz
ulicy Chodkiewicza.

- Zdemontowa¢ istniejacy pomnik Stefana Zeromskiego i w ramach niniejszego zadania
zaprojektowac i zrealizowaC jego nowa lokalizacje na wybrukowanymym placyku, ktory (w
uzgodnieniu z Dyrektorem Zespotu Szkot Ogolnoksztaicacych im. ST. Zeromskiego przy ul.
Sienkiewicza w Itawie) nalezy utworzy¢ w miejscu obecnego trawnika przez budynkiem Zespolu w
odlegtosci ok. 150 m od obecnej lokalizacji. Stosownie do potrzeb nalezy zaprojektowaé i
zrealizowa¢ nowy cokot pomnika.



Kontynuowac z czesci potudniowej rownolegly do nabrzeza cigg spacerowy na pomoscie wzdtuz
linii brzegowej.

Zrealizowa¢ 3 pomosty cumownicze ptywajace dla statkéw o wymiarach nie wiekszych niz: diugo$é
kadtuba 18,00 m, szerokos¢ kadluba 5,00 m, wyposazone w knagi cumownicze, punkty poboru
wody i energii elektrycznej, system odbioru Sciekéw z jednostek ptywajgcych, system odbioru
odpadéw z jednostek ptywajacych. Jeden z pomostéw nalezy usytuowaé wzdtuz falochronu i
wyposazyC w 2 stanowiska cumownicze, dwa pomosty dostepne dwustronnie wyposazy¢ w 4
stanowiska cumownicze kazdy. NA kazde stanowisko cumownicze musi przypada¢ przypisany do
niego punkt poboru wody i punkt poboru energii elektryczne;.

Zrealizowac obiekt kubaturowy kapitanatu.

Zrealizowac przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr 16 w ulice Chodkiewicza, przebudowe ulicy
Chodkiewicza, zjazd na nabrzeze w kierunku portu towarowego i podjazd dla samochodow
osobowych pod budynek kapitanatu.

Zrealizowac stanowiska postojowe dla 3 autokarow.

Zrealizowac 40 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

W calej strefie A zrealizowa¢ umocnienie nabrzeza kotkami drewnianymi, faszyng i gabionami.
Zachowa¢ roslinnos¢ przybrzezng wodng, obecne uksztattowanie skarpy brzegowej i przebieg linii
brzegowej. W odlegtosci ok. 15 m od granicy strefy B nalezy rozpoczaé obetonowang, pionowa $ciane z
grodzic, wysunietg w jezioro do linii pomostu spacerowego.

W strefie B nalezy:

Zachowa¢ w mozliwie najwiekszym stopniu istniejace zadrzewienie, w szczegoélnosci drzewa
otaczajgce planowany budynek bosmanatu.

Zrealizowa¢ nowe nabrzeze umocnione za pomocg betonowanej $ciany z grodzic stalowych. Ciag
spacerowy z terenu A kontynuowa¢ na pomo$cie wzdiuz tej Sciany na odcinku od L2 do L4
(oznaczenia wg rysunku nr 3 z zeszytu 2 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego)

Zrealizowa¢ pomosty plywajgce dla statkow towarowych o wymiarach nie wigkszych niz: diugo$c¢
kadfuba 11,0 m, szeroko$¢ kadtuba 5,0 m, wyposazone w knagi cumownicze, punkty poboru energii
elektrycznej i wody po jednym na kazde stanowisko cumownicze, system odbioru Sciekow z
jednostek ptywajacych, system odbioru odpadow z jednostek ptywajacych

Zrealizowa¢ slip do wodowania czotowego na podwoziu jezdnym i cztery zurawie do przetadunku
Zrealizowa¢ hangary, w ktorych zapewnione bedzie miejsce do zimowania 9 statkéw towarowych
na podwoziach jezdnych i 2 statkow pasazerskich zeglugi nieregulamnej

Zrealizowa¢ wiaty do krotkotrwatego sktadowania towaréw jako drugg kondygnacje hangaru dla
statkow towarowych

Zrealizowac obiekt kubaturowy bosmanatu

Zrealizowa¢ przebudowe ulicy Chodkiewicza i jej wigczenie w ulice Mazurska, dojazd do wiat
krotkotrwatego sktadowania towardw oraz dojazd i zjazd do slipu

Zrealizowaé¢ 20 miejsc postojowych dla samochodow dostawczych i osobowych

Budynki w obu strefach nalezy zaprojektowac tak, aby ciepto i energia potrzebna do uzytkowania
budynkow zgodnie z ich przeznaczeniem byla utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. Wspolczynniki
przenikania ciepta dla zaprojektowanych $cian nie moga przekraczac nastepujacych wartosci:

Sciany zewnetrzne budynku bosmanatu U = 0.30 W/(m2 *K)
sciany zewnetrzne budynkéw kapitanatu i hangaru jednokondygnacyjnego: U = 0.50 W/(m2 *K)
sciany zewnetrzne przylegte do gruntu ponizej poziomu terenu U = 0.50 W/(m2 *K)
okna otwierane/state U =1.30 W/(m2 *K) / U = 1.1 W/{m2 *K)
drzwi zewnetrzne U = 2.30 W/(m2 *K)
stropodachy/dachy/tarasy U =0.20 W/(m2 *K)



podtogi na gruncie U =0.30 (W/m2 *K)
W stosunku do hangaru dwukondygnacyjnego nie formutuje sie wymagan w zakresie charakterystyki
energetycznej.

Wyliczenie maksymalnej jednoczesnej liczby uzytkownikow:

GODZINOWO

w czesci A regulamnej zeglugi pasazerskiej: 60 0sdb (3 statki pasazerskie x 20 os.)

w czesci A nieregularnej zeglugi pasazerskiej: 60 0sob (5 statkow pasazerskich x 12 o0s.)

w czesci B towarowey: 36 osob (6 zaldg x4os.+12 o0s. dostawcow |
odbiorcow)

RAZEM: 156 osob, w tym 120 pasazeréw statkow, 36 uzytkownikéw towarowej czesci portu

DOBOWO

W czesci A: 720 0s6b (120 x 6 rotacii)
w czesci B: 180 0s6b (36x5 rotacii)
RAZEM: 900 osob

Przyjeto, ze maksymalna dobowa liczba uzytkownikow czesci pasazerskiej portu bedzie z niego
korzystac w ciggu 20 dni w roku, w ciagu pozostatych 100 dni sezonu przyjeto liczbe uzytkownikow na
poziomie 20% maksymalnej liczby.

Przyjeto, ze maksymalna dobowa liczba uzytkownikow czesci towarowej portu bedzie z niego korzystac
przez 40 dni, w ciagu pozostalych 80 dni sezonu przyjeto liczbe uzytkownikéw na poziomie 25%
maksymalnej liczby, a poza sezonem na 15 os6b na dobe.

ROCZNIE
w czesci A pasazerskiej: 28 800 osdb (720 x 20 + 144 x 100)
w czesci B towarowey: 12 900 osob (180 x 40 + 45 x 80 + 15 x 230)

RAZEM: 43 050 osdb, w tym 28 800 pasazerow statkow, 14 250 uzytkownikow czesci towarowej
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Zalecenia podstawowe

Projektujac przedmiot zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania sie do

obowigzujacych norm i przepisow oraz w szczegdlnosci do:

- Zaprojektowania catosci inwestycji zgodnie z ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

- uzyskania szczegblowych wytycznych Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodnej
w Gdafsku i Zarzadu Zlewni Wisly Kujawskiej w Toruniu, zastosowania si¢ do nich
i uzyskania od tych instytucji pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego i zamiennego
operatu wodno - prawnego

- dostosowania przedmiotu zamdwienia do wytycznych planu ochrony obszaru Natura 2000 ,Lasy
ltawskie", warunkow okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia i
uzyskanie pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego przez Dyrekcje Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Pojezierza ltawskiego i Gor Dylewskich

- zaprojektowania i wykonania oznakowania portu i wszystkich nawodnych elementéw wyposazenia
zgodnie  z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  28.04.2003r.
w sprawie przepisow Zeglugowych na $rodladowych drogach wodnych



- zastosowania sie¢ do warunkow pozwolenia wodno — prawnego i w razie potrzeby wykonania
zamiennych |lub uzupetniajgcych operatow wodno — prawnych i uzyskania na rzecz Gminy Miejskiej
ltawa uzupetniajacych lub zamiennych pozwolen wodno — prawnych

- wykonania projektu budowlanego inwestycji i uzyskania na rzecz Gminy Miejskiej tawa decyzji o
pozwoleniu na budowe.

- przestrzegania przepisow prawa obowigzujgcych  Wykonawce robot  budowlanych
i hydrotechnicznych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych. Bedzie przestrzega¢ praw
autorskich i praw patentowych, i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego lub — w sprawach realizacji - Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odpowiednie dokumenty.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca ma obowigzek powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia i zakofczenia prac.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01
poz.1085, Nr  110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz676, Nr 80/03 poz.718), stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sg wtasciwie oznaczone zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracjg zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa B,
zgodnosc¢ z Polskg Norma, aprobate techniczna.

Realizujgc port srédladowy wedlug zaprojektowanej przez siebie dokumentaciji projektowej Wykonawca
jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich warunkdéw szczegdtowych nafozonych przez wyzej
wymienione instytucje i obowigzujace przepisy.

Obiekty budowlane wykonane na zlecenia Zamawiajacego winny zapewniaé:

- W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska.

- Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow.

- Ochrone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

- Trwalo8¢ w dobrym stanie technicznym: dla nabrzeza w formie obetonowanej $ciany
z grodzic i dla budynkéw w zakresie ich konstrukcji i przegrod zewnetrznych: 50 lat, dla instalacii,
przegrod wewnetrznych niekonstrukcyjnych i wewnetrznych powlok wykorczeniowych w budynku
oraz dla pozostatych obiektow, pomostow, trapow, ktadek, slipu, zurawi, systeméw odbioru $ciekow
i odpadow z jednostek ptywajacych, systemow dostawy wody i energii elektrycznej do jednostek
ptywajacych, nawierzchni jezdni i dla ruchu pieszego: 25 lat

- W zakresie wymagan estetycznych : wysokg jakoS¢ architektury zewnetrznej i wewnetrznej ; w
szczegolnosci uporzadkowane podzialy bryly, estetyczny wyglad elewacji i dachéw, zastosowanie
odpornych na uszkodzenia mechaniczne i zawilgocenia materiatdw o trwatej barwie i fakturze

Wymagania w stosunku do istniejgcych budynkow:

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca wyburzyt wszystkie istniejace na terenie budynki i dokonat
wlasnym kosztem i staraniem utylizacji wszystkich materialtow i odpadéw pochodzacych
z rozbiorki.




Wymagania w stosunku do istniejacej zieleni

Na terenie przeznaczonym na budowe portu znajduje sie obecnie zespot zieleni urzadzonej na terenie
skweru i zadrzewienia nie tworzace jednorodnej kompozyciji na terenie portu. Dotaczony do niniejszego
programu rysunek inwentaryzacyjny zieleni ma charakter pogladowy, nie stanowi szczegotowe)
inwentaryzacji i wskazuje kierunki pozadanych przeksztalcer.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania dokonaé szczegotowe] inwentaryzacji zieleni
istniejacej z uwzglednieniem jej stanu zdrowotnego i prowadzi¢ prace projektowe tak, by uwzgledniajac
wytyczne niniejszego programu, przy mozliwie najbardziej ograniczonej wycince zieleni, w zakresie
niezbednym ze wzgledu na jej stan zdrowotny i niezbednym dla przeprowadzenia inwestycji zrealizowac
zamierzenie opisane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, przy czym powinien dokonaé
przebudowy uktadu zieleni zgodnie
Z wymogami zapisanymi w punkcie 2.5.2.

Koszty inwentaryzacji i gospodarki istniejacg zielenia, koszty wycinki zieleni ze wzgledu na jej stan
zdrowotny i ze wzgledu na kolizig z projektowang inwestycja poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
poniesie  optate  administracyjng za  usuniecie  drzew | krzewow kolidujacych
z inwestycjg w zakresie wynikajacym z zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego
inwestycji.

Wymagania w stosunku do istniejgcych ulic:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaprojektowat i zrealizowat modernizacje ulicy Chodkiewicza i
jej powigzania z ul. Sienkiewicza oraz powigzania ulicy Chodkiewicza z ulicg Mazurskg. Wykonawca
powinien zinwentaryzowac przebieg jezdni i kraweznikow i dokonaé oceny technicznej istniejacej jezdni
i podbudow pod katem przydatnosci do adaptacii
w rozwigzaniu docelowym. Wszystkie elementy ulicy, ktére okaza sie nieprzydatne dia rozwigzania
docelowego, opisanego w p. 2.5.2 i zilustrowanego na rys. 3 w Zeszycie 2 Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego Wykonawca powinien rozebraé i zutylizowag. Nalezy zachowa¢ wszystkie powigzania
komunikacyjne z dziatkami przylegajacymi. Projekt wiaczenia jezdni ul. Chodkiewicza w ul.
Sienkiewicza wraz z niezbednymi zmianami w ul. Sienkiewicza i projekt powigzan pieszych i
rowerowych terenu portu z tg ulica nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi — Generalng
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie. Ulica Chodkiewicza, stanowigc gtéwny
dojazd do zabudowy portowej, musi by¢ zaprojektowana i zrealizowana tak, by spetni¢ wymagania
dojazdu do zabudowy istniejacej i projektowanej, w tym dojazd pozarowy i dojazd stuzb ratowniczych.
Ulica Chodkiewicza wraz z wigczeniem w ulice Sienkiewicza i w ulice Mazurska, stanowi¢ bedzie
niezbedny ze wzgledu na zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa element realizacji inwestyciji.

2.2. Przygotowanie budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawcg pozwolenia na budowe i pozwoler wodno - prawnych. Przed zlozeniem wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe i wnioskow o wydanie zamiennych lub uzupelniajacych pozwolen
wodno — prawnych niezbedne jest uzyskanie od Zamawiajacego akceptacii rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym i w operatach wodno - prawnych. Zamawiajacy upowazni
Wykonawce do uzyskania pozwolenia na budowe i pozwoleri wodno — prawnych po zaakceptowaniu
catkowicie zakoriczonego, kompletnego oprawionego projektu budowlanego, ktory nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, zaleceri zawartych w p. 2.1 niniejszego programu na 14 dni przed datg zamierzonego
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe i po zaakceptowaniu catkowicie uzgodnionych i
oprawionych operatéw wodno — prawnych, ktére nalezy przediozyé Zamawiajacemu na 14 dni przed
datg zamierzonego wystapienia z wnioskiem o pozwolenia wodno - prawne.



Wykonanie projektu budowlanego i operatow wodno — prawnych Wykonawca poprzedzi szczegolowym
rozpoznaniem uksztattowania terenu, budynkow, drog i zieleni oraz dna jeziora pod katem spetnienia

zalozen uzytkowych portu, szczegblowym rozpoznaniem geotechnicznym
i w razie potrzeby wykonaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, szczegdlowa inwentaryzacig i
waloryzacjg  zieleni i  pozyskaniem  materiatow  wyjsciowych  do  projektowania,

o ktorych mowa w p. 4.3. Zeszytu 2 Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Wykonawca w razie
potrzeby zaprojektuje i zrealizuje odpowiednie prace polegajace na wyburzeniach, rozbiorkach
i wycinkach, a takze na poglebianiu dna jeziora (bagrowaniu). Na etapie opracowania niniejszego
programu wstepne rozpoznanie potwierdzito mozliwos¢ realizacji portu przy istniejgcym uksztattowaniu
dna, jednak pomiary wykonano punktowo. Wykonawca po szczegOlowym rozpoznaniu moze
proponowac korekty usytuowania elementéw portu w stosunku do okreslonego w niniejszym programie
w celu optymalizacji ewentualnych prac polegajacych na pogtebianiu dna jeziora.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przediozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z p. 2.1
programu projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz umowy. Przediozenia projektow wykonawczych Wykonawca jest zobowigzany
dokonac¢ w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed zamierzong datg przystapienia do
robot. Wykonawca musi sie liczy¢ z konieczno$cig dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze mogg
by¢ wytacznie rozszerzeniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogg wprowadzac
istotnych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat
tego pod rygorem odrzucenia projektéow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajaca z tego zwioka
w realizacji umowy bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i funkcje Inzyniera wynikajaca z postanowieri umowy. Kompetencije Inzyniera okreslono w p.
2.4 czesci opisowej PFU.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy przedstawiajacy
w etapach tygodniowych proponowany postep Robot.

Roboty budowlane bedg odbierane przez Inzyniera.

W razie potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontaktowej wykona zamienne operaty wodno -
prawne i uzyska zamienne pozwolenia wodno — prawne oraz wykona zamienne projekty
architektoniczno — budowlane i zamienne projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian
decyzji o pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zamienne
operaty wodno — prawne lub zamienne projekty budowlane na 14 dni przed zamierzonym terminem
wystapienia o decyzje zmieniajgce wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy kazdorazowo upowazni
Wykonawce do wystapienia 0 te decyzje po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan i dokumentow.

W razie potrzeby Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wymagania ustawy Prawo
Budowlane i speini inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny w decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu ladowego, jeziora i jego brzegow oraz catego terenu robot
w czasie wykonywania Robot. W razie zanieczyszczenia terenu lub jeziora w wyniku prowadzonych
rob6t  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za to zgodnie z  przepisami  prawa
a ponadto zobowigzany jest wiasnym kosztem i staraniem niezwlocznie usuna¢ zanieczyszczenia.
Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochoddw budowy.



Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca bedzie odpowiadal przed wiadajacym terenem

i wiadajacym jeziorem Jeziorak za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie z Wykonawca przekaze prawo dostepu do wszystkich

czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi.

Zagospodarowania terenu Placu Budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgcg infrastrukture szczegélnie w zakresie:

- lstniejgcych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych

- istniejacych kabli elektrycznych

- Istniejacego zjazdu z drogi publicznej na dziatke 30/1 i urzadzen w nabrzezu i jeziorze dostepnych z
dzialek 31/1i11/2.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy

w okresie trwania realizacji az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét a w szczegdinosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robot w jeziorze;

- zabezpieczenia drég prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania;

- doprowadzenia mediéw do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie zapotrzebowaniem;

- wykonania niwelaciji terenu;

- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakoriczenia budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

2.3. Cechy obiektéw projektowanych

2.31.  Wykaz pomieszczeri i ich istotnych wiasciwosci w budynku kapitanatu portu dla statkow
pasazerskich

Budynek kapitanatu
Obiekt kubaturowy kapitanatu powinien zawiera¢ sanitariaty, natryskownie, zewnetrzny punkt zmywania

naczyn, pomieszczenie przepierek, pomieszczenie dla udzielenia pierwszej pomocy medycznej,
pomieszczenia dla  kapitanatu, schronisko dla zalég, centrum obslugi pasazerow
z hallem - poczekalnig dla pasazeréw, kioski handlowe, sezonowy punkt gastronomiczny, a takze
niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w tym pomieszczenie stacji podciénieniowej i
pomieszczenie $mietnika. Nalezy przyjaé, ze kapitanat bedzie przystosowany do obstugi 120 osdb:
pasazerow statkow i zatdg jednoczesnie, w tym polowy kobiet i polowy mezczyzn, przy czym ze
wzgledu na uzytkowanie natryskow i zapotrzebowanie cieptej wody nalezy przyjmowaé, ze 50%
uzytkownikow skorzysta w tym zakresie z urzadzen obiektu w ciagu godziny, w czasie ktdrej obciazenie
natryskow  rozlozy  sie  réwnomiemie a czas  korzystania z  natrysku  przez
1 osobe wyniesie przecigtnie 6 minut. Dla sanitariatow nalezy przyjaé dwukrotnie wigksze obciazenie
godzinowe niz wyliczone wg wskazanego algorytmu dla natryskow, uwzgledni¢ zatrudnienie w obiekcie
12 os6b jednoczesnie, zaprojektowag i zrealizowac je wg wskaznikow jak dla zaktadu pracy w ktorym
zatrudnionych jest 120 + 12 = 132 osoby, w tym 50% kobiet i 50% mezczyzn.



Bryta czesci obiektu zawierajacej hall dla pasazerow i pomieszczenia wiadciwego kapitanatu z czgscig
administracyjng powinna by¢ usytuowana dtuzszym bokiem poprzecznie do linii  brzegowej.
W parterze powinna zawiera¢ hall z centrum obslugi pasazeréw, pomieszczenia handlowe
i zaplecze gastronomiczne oraz toalety dla pasazerdw. Na pietrze powinna zawiera¢ pomieszczenia
administracyjne i pomieszczenie wiasciwego kapitanatu, wysunigte za lini¢ drzew w kierunku brzegu
tak, by umozliwi¢ wglad bezposredni z pomieszczenia w akwen Jezioraka pomiedzy przejsciem na Maly
Jeziorak a wlotem rzeki ltawki oraz w port $rodladowy — stanowiska cumownicze statkow pasazerskich.
Zasadnicza cze$¢ hallu dla pasazerow powinna by¢ przestrzenig dwukondygnacyjna. Zaplecze
gastronomiczne powinno by¢ tak usytuowane, by moglo obstugiwa¢ zaréwno przestrzen hallu jak
przestrzen pod podcieniem nadwieszonej od strony jeziora czesci budynku, zorientowanej w kierunku
molo na falochronie. Bryla czesci obiektu zawierajacej zaplecze sanitarne i schronisko dla zatog
powinna by¢ zorientowana rownolegle do linii brzegowej i od strony jeziora mie¢ bezposrednie wejscia z
zewnatrz do pomieszczen zorganizowanych na dwoch kondygnacjach. Na gérnej kondygnacji nalezy
sytuowa¢ schronisko dla zaldg, na dolnej — zaplecze sanitarne i pozostate programowane
pomieszczenia.
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. : OW. Rodzaj Oktadzin Wymagana sieci wentylacji
L.} Neswerpomesaczaii pm2 posadzki écienney wys)f w m/sufit strukturalnej
transmisji
danych
Laminat do
Schronienie dla zafogi - D Wys. 2,7/2,5 (wezly
pokéj 2 + 4 osobowy z 08m sanitarne) _
L wezlem sanitarnym (7 Ll ws\;tﬁﬁiaé:h Wwezlach | w weztach sufit = G
pokoi x 21,0) ' sanitarnych wodoodporny
zmywalne do
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wys. 2,06 m
A Laminat do
g | Magazynd tiekzhy 10,0 A wys. 25 G
brudnej i czystej (2 x 5,0) 20m
Kapitanat - sala z )
e Laminat do
wgladem w jezioro, WM
3 stanowiska pracy dla 3 24 o owg?ﬁ A 8
0s6b ’
4 | Pokoj biurowy 208;=2 24,0 D 25 352=6 G
pokoje x 12,0 m?
5 | Pokdj biurowy 4 os. 20,0 D 3,0 5 WM
Zmywalne na
6 | Toaleta personelu 5,0 C calej 25 G
wysokosci
7 | Pokoj socjalny personelu | 8,0 A Far;gicai:ﬂr;a 1 25 5
Pomieszczenia
8 |techniczne, gospodarczei | 30,0 A 25 4 G
porzadkowe
RAZEM: 269,0 - - - - 30

Dodatek na komunikacje wewnetrzng pionowa i pozioma: 10% = 61,0 m2 (w komunikacji posadzka A)

t acznie powierzchnia programowana netto: 670 m?2

Dopuszcza sie odchylenia od programowanych powierzchni poszczegoinych pomieszczen
w granicach £10%, a od powierzchni netto facznie + 5%.

Oznaczenie w 6smej kolumnie: WM - wentylacja mechaniczna; G - wentylacja grawitacyjna
(dopuszcza sig¢ w razie potrzeby w ramach oznaczenia G wentylacje hybrydowa, wspomagang
mechanicznie)

2.3.2. Wykaz pomieszczer i ich istotnych wlasciwo$ci w budynkach portu towarowego

W obiekcie kubaturowym bosmanatu w towarowej czesci portu powinny znalezC sig: sanitariaty,
natryskownie, pomieszczenie przepierek, zewnetrzny punkt zmywania naczyn, pokdj pierwszej pomocy,
Swietlica dla zatdg, bosmanat, pokéj biurowy, magazyn sprzetu i szkutnia z zapleczem.

Na dolnej kondygnacji dostepnej w poziomie terenu nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia $mietnika z
pojemnikami zbiorczymi na odpady segregowalne i niesegregowalne, pomieszczenie stacji
podci$nieniowej obstugujacej odsysanie nieczystosci z jednostek ptywajgcych, ogdlinodostepne toalety
w tym rowniez przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, umywalnie
z natryskami oraz zewnetrzny punkt mycia naczyn zlokalizowany w zamykanej roletq wnece
w podcieniu budynku. Nalezy przyja¢, ze korzysta¢ z natryskowni bedzie nie wiecej niz 30 kobiet
i 30 mezczyzn w ciagu godziny, przy czasie pobytu 1 osoby 6 minut. Korzysta¢ z sanitariatow bedzie
120 os6b oraz 8 osdb personelu, 50% kobiet i 50% mezczyzn, dla ktérych nalezy przyjaé ilosci
urzadzen sanitarnych, takie jak dla osob zatrudnionych w zaktadzie pracy. W tej kondygnaciji nalezy
zaprojektowac rowniez punkt pierwszej pomocy medycznej, warsztat szkutniczy z zapleczem, magazyn
i dolny poziom klatki schodowej, wyposazonej w podnosnik dla os6b niepefnosprawnych, umozliwiajace;
transport pionowy na gomna kondygnacje. Wejscia
z zewnatrz do wymienionych pomieszczen powinny by¢ osloniete podcieniem. W podcieniu nalezy
zaprojektowac miejsca na ustawienie koszy na odpadki niesegregowalne i pojemnika na zuzyte baterie.
Na gomej kondygnacji nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia administracyjne bosmanatu,
pomieszczenia socjalne, toalety, sale $wietlicowg dla zatég i pomieszczenie przepierek. Na tym
poziomie nalezy usytuowa¢ goérny przystanek podnosnika dla oséb niepetnosprawnych. Na poziomie
pietra nalezy rowniez zaprojektowa¢ — dostepng zaréwno z wnetrza budynku jak bezposrednio z
zewnatrz; kawiamie z przyleglym do sali konsumpcyjnej tarasem o powierzchni co najmniej 60 m?, co
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najmniej w 40% osfonietym wysunietym dachem. Z tarasu powinien si¢ roztacza¢ widok w kierunku
péinocnym i wschodnim na jezioro.

W czesci biurowe] bosmanatu pracowac bedzie nie wigcej niz 5 oséb rownoczesnie. Bosmanat nalezy
zlokalizowac tak, by z jego pomieszczenia byt dogodny wglad w akwen jeziora, w catg strefe portowa, w
szczegdlnosci na nabrzeza i pomosty w czesci A i B oraz na przeswit pod mostem na ciggu drogi
krajowej nr 16. Bosmanat powinien byé pomieszczeniem o powierzchni 25 m? o odpowiednim
usytuowaniu i przeszkleniach, z dostepnym z niego zewnetrznym tarasem o powierzchni co najmnigj 15
m?, zadaszonym co najmniej w 50%, bez elementéw nosnych zadaszenia ograniczajacych wglad w
akwen i port, przy czym wglad z tarasu musi mie¢ taki sam zasieg jak wglad z pomieszczenia
bosmanatu. Pomieszczenie bosmanatu powinno by¢ dostepne z hallu wewnatrz budynku o powierzchni
co najmniej 10 m2,

Hangary muszg by¢ zaprojektowane tak, by skladaly sie z dwoch odrebnych budynkow:
jednokondygnacyjnego o wysokosci netto 7,0 m i dwukondygnacyjnego o wysokosci kazdej
z kondygnacji netto 3,3 m. Hangar jednokondygnacyjny o wysokosci 7,0 m powinien by¢ prostokatny w
rzucie, mie¢ wymiar w rzucie 40 x 9 m i wrota sktadane lub przesuwne o wysokosci 7,0 m i szerokosci 2
x 18,0 m usytuowane tak, by zapewni¢ swobodny dostep do obu stanowisk dla jednostek ptywajgcych i
przemiennie mozliwoS¢ wprowadzania i wyprowadzania jednostki na kazde stanowisko bez
koniecznosci przemieszczania drugiej jednostki. Hangar ten bedzie przeznaczony do garazowania i
zimowania 2 jednostek na podwoziach transportowych — wymiar modularny jednostek 20 x 5,5 m,
wysokos¢ tacznie 75 podwoziem jezdnym 6,8 m. Hangar
0 wysokosci kondygnacji 3,3 m powinien by¢ rozwigzany jako dwupoziomowy. Poziom dolny dostepny z
nabrzeza powinien umozliwia¢ garazowanie i zimowanie 9 jednostek plywajacych towarowych na
podwoziach jezdnych o wymiarach modulamych 11 x 5 m, wysoko$¢ facznie
z podwoziem 3,2 m, a sezonie letnim garazowanie ich podwozi jezdnych. Poziom gérny, dostepny z ul.
Chodkiewicza powinien umozliwia¢c czasowe sktadowanie towaréw i dwustronny ich zatadunek i
roztadunek - od strony podjazdu z ul. Chodkiewicza i od strony nabrzeza. Hangar w tej kondygnacji
powinien stanowi¢ catkowicie obudowang wiate, skiadajacq sie z trzech modutéw o wymiarach 16,5 x
11,75 m. Kazdy z moduléw od strony ul. Chodkiewicza powinien by¢ wyposazony w 3 wrota
podnoszone kazde z nich z otworem o wymiarach w $wietle 5,0 x 3,2m oraz od strony nabrzeza w
Zuraw wysuwany, pozwalajacy na transport towaréw z poziomu nabrzeza na poziom gornej kondygnacji
hangaru. Rozmiar palety tadunkowej 1,65 x 2,2 m, udzwig 3 tony, wysoko$¢ podnoszenia 4,6 m
Wymagana obcigzalnos¢ uzytkowa stropu nad dolng kondygnacjg 10 kN/m2,

Budynek bosmanatu

PARTER
Liczba Wymagany
punktow sposob
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. | PRadz) Clsiadziny Wi(vn;gg\:ﬂa dGS;Engl: @ wenec)
' m2 | posadzki $cienne ' .
m/sufit strukturaine;
transmisji
danych
Pomieszczenie techniczne Okladzina
stacji podcisnieniowej dla . 2,5Mlumiacy G
10 w90 E tlumigca v s 1
instalacji odbierajacej cieki dowi dzwiek
; ; Zzwigk
Z jednostek plywajacych
2 | Smietnik 120 g | Zmwanena | g &
catej wysokosci
Magazyn sprzetu
3 | sezonowego, w tym boi 75,0 E Zm.ywalne el 3,0 1 G
: - calej wysokosci
plywajgcych, wyposazenia
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pomostow i nabrzeza
Szkutnia wyposazona w 4
stanowiska warsztatowe o
powierzchni 7,5 m?2 kazde i
zawierajgca 50% wolnej
4 powierzchni manewrowo- 600 E Laminat do 6.0 2 G
komunikacyjnej; stanowisko : wys. 1,35 m :
stolarskie, stanowisko
$lusarskie, stanowisko
hydrauliczne, stanowisko
elektrotechniczne
Fartuch G
5 | Aneks socjalny przy szkutni | 6,0 A zmywalny na 25
1 Scianie
6 | Toaleta przy szkutni 5.0 C Zm_ywalne i 25
calej wysokosci G
Toaleta meska dostepna Zmywalne na
t bezpoérednio z zewnatrz e v calej wysokosci 30 G
Toaleta meska
8 | niepelnosprawnych z 5,0 B C;':)’W asl;r;ic?éac i Q‘TIM;:)SOOdp G
natryskiem s y
9 Toaleta damska dostepna 200 C Zmywalne na 30
bezposrednio z zewnatrz ’ catej wysokosci ’ G
10 ;oale: ke h 50 B Zmywalne na | 2,7/wodoodp G
i ok it ' calej wysokosci orny
natryskiem
Umywalnia meska — 3
1" kabiny natryskowe 150 B Zmywalne na | 3,0/wodoodp
dostepna bezposrednio z d calej wysokosci orny G
zewnalrz
Umywalnia damska - 3
12 kabiny natryskowe 150 B Zmywalne na | 3,0/wodoodp
dostepna bezposrednio z ’ catej wysokosci orny G
zewnatrz
W wezle
zmywalne na
13 Pokoj pierwszej pomocy z 180 C calej 30i25(w 1 G
weztem sanitarnym ! wysokosci, w wezle)
pokoju fartuch
przy umywalce
14 | Pomieszczenie przepierek | 20,0 C C;rgx ;égi(;];ci 3,0 G
15 Pomieszczenia techniczne, 12,0 A 25 2
gospodarcze i porzadkowe G
16 Zewnetrgny punk't 3.0 D Zmywalne na 25
zmywania naczyn catej wysokosci
RAZEM: 300,0 - 7
PIETRO
Liczba Wymagany
punktow sposob
) . Wymagana | dostepu do wentylacji
Lp. Nazwa pomieszczenia povzv. Rodza . le:a iy WYs. W s?eci
m2 | posadzki scienne .
m/sufit strukturalne;
transmisji
danych
1 | Toaleta niepetnosprawnych | 5,0 C Zmywalne na 25
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calej wysokosci G
2 | Toaleta meska 7,0 C Zm.ywalne bl 25
calej wysokosci G
3 | Toaleta damska 50 Zm‘ywalne il 25
catej wysokosci G
4 | Pokoj biurowy dla 4 oséb 20,0 3.0 5 WM
Bosmanat — sala z wgladem
w jezioro- 3 stanowiska WM
pracy, centralne urzadzenia
monitoringu zewnetrznego,
systemow wykrywania i LLaminat d wys.
> sygnalizacji pozaru i 25 o 0.8m 3.0 1
systemow
przeciwwtamaniowych
wszystkich budynkéw
towarowe] czesci portu
Fartuch
6 | Pokdj socjalny 9,0 A zmywalny na 2,5 1 G
1 $cianie
Laminat do
7 | Szatnia okry¢ zewnetrznych | 2,0 A wysokosci 2,0 25 G
m
Sala $wietlicowa dla zalég . i
8 | wyposazona w miejsca 45,0 D Lam|8 a8t d Wy, 3,3&'t‘{um||?cy 10 WM
siedzace dla 18 os6b B g
9 | Pomieszczenie porzadkowe | 2,0 A 25 G
Sala konsumpcyjna
10 kawiarni wyposazona w 400 A Laminat d wys. | 3,3/ttumigcy 2 WM
miejsca siedzace i stoliki dla ' 08m dzwiek
30 osob i bufet
3,0/tlumigcy
L Zmywalne na iz,
11 | Zaplecze kawiarni 45,0 c . .| higieniczny z 1 WM
calej wysokosci
atestem dla
gastronomii
RAZEM: 205,0 - - - 30

Dodatek na komunikacje wewnetrzng pionowg i pozioma: 15% = 75,0 m? (w komunikacji posadzka A)

tacznie powierzchnia programowana netto: 580 m?2

Hangary:
HANGAR JEDNOPOZIOMOWY
Liczba Wymagany
punktow sposob
. : dostepnych wentylacji
. . pow. | Rodzaj Okfadziny Wymagana e
Lp. | Nazwa pomigszczertia mZ | posadzki scienne Wwys. wm strﬂzt?;?;ej
transmisji
danych
Pomieszczenie na 2 statki
1 | o wymiarach modularnych | 360 E 7,0 2 G
18,0 x 5,0 m, wys. 6,8 m
Pomieszczenia
2 |techniczne, gospodarczei | 16 A 25 3 G
porzadkowe
RAZEM: 376 5
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HANGAR DWUPOZIOMOWY

Liczba punktéw | Wymagany
dostepnych do | sposéb
' . pow. | Rodzaj | Okladziny Wymagana sieci wentylacji
Lp. | Nazwa pomieszczenia m? posadzljd scienne \.\?;s. \?v m strukturalnej
transmisji
danych
Boks na statki towarowe
na podwoziu jezdnym o
1 [ wym. modularnych 5,0 x 585 E 33 3 G
11,0m, wys. 3,2m (9 x
65m?)
Magazyn towarowy 0 3 G
o [Wym. modularnych 16,5 x 585 E 33
11,75 m, wys. 3,2 m (3 x !
195 m2)
Pomieszczenia
3 | techniczne, gospodarczei | 20 A 2,5 4 G
porzadkowe
RAZEM: 1190 - - - 10

Dopuszcza sie odchylenia od programowanych powierzchni poszczegdlinych pomieszczen
w granicach £5%, od powierzchni netto facznie + 5%.

Oznaczenie w oOsmej kolumnie: WM - wentylacja mechaniczna; G - wentylacja grawitacyjna
(dopuszcza sie w razie potrzeby w ramach oznaczenia G wentylacje hybrydowg , wspomagang
mechanicznie)

2.3.3. Wymagania szczegotowe w stosunku do budynkow
Wymagania w stosunku do rozwigzan konstrukcyjnych i wykonczenia zewnetrznego

Wymagania w stosunku do wykonania robot fundamentowych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy $ciSle stosowat sie do wymagan normy PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogoine”.

Podczas wykonywania wykopow fundamentowych przy posadowieniu bezposrednim nalezy zwrécic
uwage, aby podtoze w rejonie posadowienia fundamentoéw zachowac o nienaruszonej strukturze. W tym
celu ostatnig warstwe gruntu z wykopdéw o miazszosci min 0.3 m w piaskach oraz 0.6 m w utworach
spoistych nalezy usuwac recznie. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opadow
atmosferycznych, przenikaniem wod gruntowych
i powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopuscic do rozmiekczenia, rozluznienia
i ostabienia podtoza.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji obiektu wod gruntowych w wykopach fundamentowych
niezbedne jest obnizenie poziomu zwierciadia wody gruntowej do gteboko$ci co najmniej 30 cm ponize;
przyjetego poziomu posadowienia. Wyboru stosownej metody odwodnienia nalezy dokona¢ po
szczegolowym rozpoznaniu rodzaju gruntow i stosunkéw wodnych w wykopie, przy czym prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntdw w podiozu i aby zasieg leja depresyjnego
nie przekraczat granicy terenu inwestycji.

Ze wzgledu na potrzebe posadowienia budynkéw bezposrednio przy nabrzezu nalezy rozwazyC
posadowienie posrednie na plytkiej ptycie fundamentowej, posadowionej na palach, mikropalach,
kolumnach zwirowo — piaskowych lub w inny sposob przygotowanym podtozu.
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Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna budynkéw powinna by¢ szkieletowa, usztywniona klatkami schodowymi
i Scianami zewnetrznymi, dopuszcza sie przepony usztywniajace wewnetrzne o ile nie ograniczy to
wlasnosci funkcjonalnych. Podstawowym materiatem  konstrukcyjnym powinien byé zelbet -
monolityczny lub prefabrykowany. Dopuszcza sie drewno klejone i stal ocynkowang ogniowo.
Zamawiajacy wymaga, by wszystkie konstrukcyjne elementy ze stali ocynkowanej byty wykonane jako
ocynkowane w catosci w wytworni, mocowane przez taczniki mechaniczne. Nie dopuszcza sie spawania
elementow konstrukcyjnych na budowie. Wszystkie elementy konstrukcyjne i ich polaczenia musza byé
zaprojektowane i wykonane dla klasy agresywnosci $rodowiska wewnetrznego i zewnetrznego C4.

Sciany zewnetrzne

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca zaprojektowat i zrealizowat $ciany trojwarstwowe — wewnetrzna
warstwa konstrukcyjna, $rodkowa warstwa izolacyjna, zewnetrzna warstwa ostonowa odsunieta od
warstwy ocieplajacej na odlegtos¢ co najmniej 4 cm. Zamawiajacy nie dopuszcza wyprawy tynkarskiej —
cienkopowlokowej ani wielowarstwowej — jako warstwy oslonowej. W warstwie konstrukcyjnej Sciany
moga by¢ zelbetowe. Sciany w miare potrzeb powinny by¢ od zewnatrz pokryte izolacjg przeciwwodna,
Warstwa ostonowa ponizej poziomu styku z gruntem powinna by¢ z bloczkow betonowych petnych z
betonu klasy minimum C20/25 a powyzej tego poziomu z ociosanego kamienia polnego (granitowego) z
wegtami, osciezami, podokiennikami i nadprozami z recznie formowanej cegly ceramicznej klinkierowej
lub z drewna termicznie pozbawionego zywicy i zabezpieczonego przed utratg koloru albo z piyt
prasowanych pod wysokim cisnieniem Zywicy lub z piyt wioknocementowych. Warstwa izolagji
termicznej ze styropianu, styroduru lub wetny mineralnej. Warstwa nosna lub samonosna zelbetowa
monolityczna,albo murowana z litej cegly ceramicznej lub silikatowej. Nie dopuszcza sig bloczkow
gazobetonowych i innych Sciennych materiatow porowatych lub drazonych. Warstwa ostonowa kotwiona
w warstwie nosnej kotwami ze stali nierdzewnej lub zawieszona na nierdzewnym ruszcie stalowym.

Stropy
Stropy zelbetowe, monolityczny typu plytowego. Dopuszcza sie stropy prefabrykowane, w tym

strunobetonowe i stropy monolityczne wykonane metodg ,filigran”. Obcigzenia uzytkowe dla stropow
zgodnie z PN. Obcigzenia uzytkowe stropu nad dolng kondygnacjg hangaru dwukondygnacyjnego: 10
kN/m2,

Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane typu plytowego.

Dachy
Dachy jedno, dwu lub wielospadowe w konstrukcji stalowej lub drewnianej albo mieszanej stalowo -

drewnianej. Drewno konstrukcyjne wszystkich elementow klasy co najmniej C27. Przekrycie dachow
deskowaniem,  sklejka lub materiatami drewnopodobnymi blachg trapezowg lub ptytami z blach z
rdzeniem termoizolacyjnym. Materiaty przekrycia musza by¢ atestowane do klasy korozyjnosci
srodowiska wewnetrznego i zewnetrznego C4. Pokrycie dachéw blachg ptaska Iub tloczona
Dopuszcza si¢ dachdwke ceramiczna, zwir i zielen ekstensywna. Na  dachu  hangaru
dwukondygnacyjnego nalezy zaprojektowa¢ | zrealizowa¢é pas ogniw solarych
0 powierzchni czynnej co najmniej 66 m?, z dostepem eksploatacyjnym do wszystkich elementow
instalacji i urzadzen.

Okna i drzwi zewnetrzne

Okna i drzwi zewnetrzne drewniane z drewna klejonego warstwowo, szklone zestawem dwuszybowym
z gazem szlachetnym, o podwyzszonej odpornosci na  stiuczenie, bezpiecznym
w przypadku stluczenia. Zamknigcia otworow o wspoiczynniku charakteryzujgcym przegrode
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U = 2.30 W/(m2 *K) dla wrét i skrzydet drzwiowych otwieranych, U = 1.30 W/(m2 *K) dla skrzydel
okiennych otwieranych i U = 1.10 W/(m2 *K) dla skrzydet okiennych statych.

Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego.

Drewno konstrukcyjne na zewnatrz i wewnatrz budynkow nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
srodkami impregnacyjnymi przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem grzybow,
plesni i owadéw. Srodki te powinny gleboko penetrowaé substancje zabezpieczanego drewna i by¢
odporne na wymywanie, szczegolnie przy zabezpieczaniu drewna na zewnatrz budynkow gdy jest
narazone na szkodliwe oddziatywania atmosferyczne. Zastosowane $rodki impregnacyjne nie mogg w
trakcie eksploatacji obiektu wydziela¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

Zastosowane s$rodki impregnacyjne muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa potwierdzajace
wymagane cechy uzytkowe opisane powyzej.

Drewno wewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczy¢ Srodkami bezbarwnymi a na zewnatrz barwigcymi
drewno na kolor brazowy tak by widoczna pozostata naturalna faktura drewna.

Wymagane rozwigzania materialowe w zakresie wykonczenia wewnetrznego

Posadzki

Wymaga sie, aby posadzki rodzaju B przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. i 2.3.2. byly wykonane z
terrakoty lub gresu i byly w klasie po$lizgowo$ci B, odpowiedniej dla oséb poruszajacych sie boso po
mokrej podiodze.

Wymaga sie, aby posadzki rodzaju C przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. i 2.3.2. byly wykonane z
terrakoty lub gresu i byly w klasie poslizgowosci R10 (odpowiedniej dla 0séb poruszajacych sie w
obuwiu po podtodze, ktéra moze by¢ mokra).

Wymaga sie, aby posadzki rodzaju A przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. i 2.3.2. byly wykonane z
gresu lub wyktadziny rulonowej z tworzywa sztucznego i bylty w klasie poslizgowosci R9 (odpowiedniej
dla os6b poruszajgcych sie w obuwiu po suchej podtodze)

Cokoty posadzek z gresu i z terrakoty nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac z ptytek tej samej podiogi na
wysoko$¢ 10 cm nad posadzke. Nie dotyczy to Scian, na ktorych zaprojektowano oktadzine ceramiczna;
na takich $cianach okladzine ceramiczng nalezy wykona¢ od plaszczyzny podtogi
w materiale sciany.

W pomieszczeniach oznaczonych w tabelach w p. 2.3.1. i 2.3.2. jako posiadajace posadzki rodzaju D
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ posadzki z trojwarstwowych paneli  drewnianych,
z wierzchnig warstwg z utwardzonego naturalnego drewna jesionowego, grabowego, klonowego lub
debowego, zabezpieczone przez czterokrotne pokrycie lakierem wodorozcienczalnym, dopuszczonym
do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Cokoty
w tych pomieszczeniach powinny by¢ zrealizowane z litego drewna gatunku i barwy paneli
posadzkowych, na wysoko$é 10 cm.

W pomieszczeniach oznaczonych w tabelach jako posiadajace posadzki rodzaju E nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ zmywalne posadzki betonowe z cienkowarstwowa, wodoodporng
i mrozoodporng wyprawg na bazie zywicy, z cokotami wysokosci 15cm z tej samej wyprawy wylozonymi
na zatartg na gltadko zaprawe cementowa, zastepujaca na $cianach w pasie przypodtogowym tynk.

Izolacie przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy stosowa¢ wedlug potrzeb w takim zakresie, by
zapewni¢ wymagang trwatos$¢ budynkow i spetienie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac.

W posadzkach pomieszczern narazonych na zalanie nalezy zaprojektowaé i zrealizowac
z odpowiednim do funkcji pomieszczeri wyprowadzeniem na $ciany przeciwwodne izolacje szlamowe —
systemowe i wszedzie tam gdzie bedzie realizowana okiadzina Scienna z plytek ceramicznych lub
gresowych na kompatybilnych z tg izolacjg substancjach systemowych zaprojektowac i zrealizowac
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przyklejenie i wyspoinowanie okfadziny. Jako pomieszczenia narazone na zalanie nalezy traktowaé
wszystkie pomieszczenia natryskowni, toalet, przepierek, tazienek, zaplecz gastronomii i inne w ktorych
wskazano wymaganie zbywalnosci oktadzin $ciennych.

s

Sciany
Sciany nalezy zrealizowac jako tynkowane maszynowym, dwuwarstwowym tynkiem cementowo -

wapiennym, jesli nie wystepuje potrzeba uzytkowa zaprojektowania na nich okfadzin, powinny by¢
malowane farba akrylowg. Wymagany zakres stosowania okladzin w poszczegoinych
pomieszczeniach opisano w p. 2.3.1.12.3.2.

Scianki giszetowe w toaletach wielostanowiskowych | natryskowniach nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ z petnego laminatu HPL wyprasowanego w procesie fabrycznym w piyty z termicznie
utwardzanej zywicy o grubosci co najmniej 10mm. Pionowe krawedzie drzwi w tych Sciankach
zaoblone. Elementy mocujace i okucia z materiatéw nie ulegajacych korozj.

Sufity
Tynk na stropach nie oslonietych sufitami podwieszonymi: powinien by¢ cementowo — wapienny

kategorii trzeciej (trojwarstwowy gtadki wykonany maszynowo jako dwuwarstwowy i dodatkowo recznie
pokryty gtadzig). Malowanie stropu farbg akrylowa. Sufity podwieszone kryjace elementy poziomych
przewodow wentylacyjnych i podsufitowych rozprowadzen instalacji wodnych i kanalizacyjnych nalezy
zaprojektowac i zrealizowac z plyt z prasowanej wetny minerainej, ptyt widrowo — cementowych lub z
plyt gipsowo — kartonowych na systemowych zawiesiach i rusztach mocowanych facznikami
systemowymi do stropu Zelbetowego.

W sufitach podwieszonych pod wszystkimi wymagajacymi okresowej eksploatacji elementami urzadzen
wentylacyjnych  nalezy  zaprojektowa¢ i  zrealizowaé  wyjmowane dekle  rewizyjne,
z jednej warstwy plyty gipsowo - kartonowych na stelazu z profili metalowych, z zastosowaniem
zamkow patentowych blokujacych klapy w pofozeniu zamknietym, co ma chroni¢ przed przypadkowym
wypadnigciem. We wskazanych w p. 2.3.1. i 23.2. pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé i
zrealizowac sufity wodoodporne.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczer: z wyjatkiem natryskow i toalet w natryskach: skrzydta drzwi ptytowe
~ (rama drzwi z drewna klejonego lisciastego, wypelnienie z plyty wiorowej petnej)
w okleinie z drewnopodobnych laminatéow HPL, zawiasy czopowe wzmocnione, klamki ze stali
nierdzewnej w kolorze srebrnym satynowym. Oscieznice stalowe obejmujace catg grubosc ciany z
tynkami i oktadzinami, malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen natryskow i toalet w natryskach: wewnetrzne aluminiowe szklone
Drzwi wewnetrzne i Scianki w konstrukcji z profili aluminiowych, przeszklone co najmniej w 85%, nalezy
zaprojektowat i zrealizowa¢ w nastepujacych strefach:

W budynku bosmanatu: pomiedzy hallem a salg konsumpcyjng kawiarni i bosmanatem oraz pomiedzy
poszczegolnymi pomieszczeniami i przestrzeniami komunikacyjnymi.

W budynku kapitanatu: pomigdzy hallem a punktami handlowymi, pomieszczeniem kapitanatu
| pomieszczeniami biurowymi.

Inne elementy wykoriczenia
Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej szklone szklem hartowanym bezpiecznym schodow
wewnetrznych, tarasow i galerii komunikacyjnych zewnetrznych.

Zapewnienie warunkow dla korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne
Wszystkie poziomy projektowanych budynkéw muszg by¢ dostepne z zewnatrz bez barier
architektonicznych. Nalezy wyposazy¢ budynki dwukondygnacyjne w podnosniki dla os6b

19



niepelnosprawnych pozwalajace na przemieszczanie sie¢ pomiedzy kondygnacjami. W toaletach
wielostanowiskowych dostepnych bezposrednio z zewnatrz, nalezy zaprojektowaé odrebne kabiny
przystosowane dla o0sdb  niepetnosprawnych, z  mozliwoscig  korzystania w  nich
z natryskow. Toalety dla niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac w miare potrzeb funkcjonalnych.

Rozwigzania w zakresie wyposazenia instalacyjnego

Wentylacja
W budynkach nalezy zastosowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen wentylacje grawitacyjng

wywiewng z naturalhym  doplywem  powietrza, wentylacje  mechaniczng =~ wywiewng
z naturalnym doptywem powietrza oraz wentylacje mechaniczng nawiewng i wywiewna, Intensywno$¢
wymiany powietrza w okresach uzytkowania nalezy dostosowa¢ do potrzeb wynikajacych z liczby
rownoczesnych uzytkownikow i sposobu uzytkowania, poza tymi okresami wentylacja powinna
funkcjonowaé na poziomie 0,5 wymiany/h. Nalezy zaprojektowac
i zrealizowa¢ odpowiednia, programowalng automatyke sterujacq przetgczaniem trybow wentylacji i
intensywnoscig wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych dla wigcej niz 4 0sdb.

Wentylacja - nalezy zaprojektowa¢ wentylacie nalewowo - wywiewng z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach oznaczonych symbolem WM. Wymagana ilos¢ $wiezego powietrza 40 m3/osobe w
ciggu godziny. Wilgotnos¢ wynikowa. Hatas zgodnie z norma. Rozprowadzenia w kanatach z blachy
ocynkowanej w izolacji ostoniete sufitami podwieszonymi. W pomieszczeniach, w ktérych przewody
wentylacyjne Nie bedg ostonigte, musza one by¢ zaprojektowane i wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej. Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosciowej dla pomieszczen
o0 zmiennej liczbie uzytkownikow

Instalacja wody zimnej

Budynki i obiekty nalezy zasilic w wode poprzez przylacza z zewnetrznej sieci wodociaggowej. Przejscia
wodociagow przez Sciany oraz przez podiogi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, przejscia wykonac jako
gazoszczelne.

Zimna woda powinna by¢ rozprowadzona:

- glownymi ciggami do poszczegdlnych przyborow w ramach instalacji z.w.u

- do podgrzewaczy ciepte] wody uzytkowej

- do instalacji zasilajgcej w wode pomosty.

Przewody gtéwne zimnej wody nalezy poprowadzic w ukladzie rozgaleznym pod stropem dolnej

kondygnacji oraz w przestrzeniach instalacyjnych - nad  suftami  podwieszonymi
w pomieszczeniach ogolnych oraz natynkowo w przestrzeniach pomieszczen technicznych
i gospodarczych.

Przewody odgafezne nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach $ciennych
i obudowach. Instalacje na zewnatrz budynkoéw nalezy prowadzic pod powierzchnig terenu na
odpowiedniej glebokosci.

Nalezy zaprojektowaC i zrealizowa¢ ptatny pobor wody z ograniczeniem czasowym wyplywu
w zlewozmywakach zewnetrznych punktéw mycia naczyn i w natryskach. W umywalkach nalezy
zaprojektowac i zrealizowaC armatury z ograniczeniem czasowym wypltywu bez pobierania optaty.
Kazdy zespdt pomieszczen zaplecza gastronomii nalezy odrebnie opomiarowac.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

Instalacje nalezy zasili¢ z podgrzewaczy cieplej wody uzytkowej o pojemnosciach wynikajgcych
z programowanych potrzeb. W budynku bosmanatu wiodacym zrodlem ciepta dla c.w.u. powinien by¢
zestaw ogniw solarnych ulokowanych na dachu dwukondygnacyjnego hangaru o powierzchni czynnej
€O najmniej 66 m2.
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W celu dezynfekeji nalezy zaprojektowac i zrealizowaC opcje czasowego podniesienia temperatury
wody do +80°C. Przewody cyrkulacji i c.w.u. nalezy prowadzic w przestrzeniach instalacyjnych,
bruzdach sciennych i obudowach. Przewody giéwne instalacji cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ wzdtuz
przewodow  cwu. Przewody cieplej wody i cyrkulacji nalezy  zaprojektowac
z rur z tworzyw sztucznych z wktadka stabilizujgca taczonych na ksztattki zgrzewane elektrooporowo lub
sciskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Przejscia
przewodow przez Sciany nalezy zaprojektowac w tulejach ochronnych
a przestrzen pomigdzy otworem a tulejg wypetniong zaprawa cementowa. Jako armature odcinajacq
poszczegblne odcinki instalacji i zasobniki nalezy zastosowat zawory kulowe gwintowane
przeznaczone do wody pitnej. Podtaczenia cieplej wody do umywalek, nalezy realizowa¢ poprzez
zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw. ,podumywalkowe” umozliwiajace doprowadzenie wody za pomoca
przewodu elastycznego miedzianego.

Instalacia kanalizacyjna

Usuwanie $ciekdw z budynkow

Scieki sanitarne z budynkéw nalezy odprowadzié do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
przykanaliki i przytacza kanalizacyjne

Piony w budynkach nalezy zakoriczy¢ nad dachami wywiewkami kanalizacyjnymi. Do czyszczenia
instalacji nalezy zaprojektowa¢ umieszczone na kazdym pionie ponad posadzka rewizje oraz wpusty
podiogowe. Wszystkie odptywy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych, przelewow
szczelinowych nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako zasyfonowane. Wody z posadzek natryskowni,
toalet, fazienek, pomieszczen magazynowych, technicznych i porzadkowych nalezy odprowadzié
poprzez wpusty podiogowe wyposazone w syfon i kratke stalowg Jako przewody kanalizacyjne
grawitacyjne nalezy zastosowac rury kielichowe kanalizacyjne PVC co najmniej SN2 a w przypadku
przewodow prowadzonych pod podiogg co najmniej SN4.

W budynkach bosmanatu i kapitanatu nalezy umiesci¢ stacje podcisnieniowe odprowadzajace $cieki
sanitarne i poprzez separator wody zezowe z jednostek cumujacych. Scieki ze stacji podci$nieniowych
nalezy tloczy¢ przewodami PEHD do studzienek rozpreznych i dalej prowadzié grawitacyjnie do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Elementami umozZliwiajacym odbiér $ciekéw z jednostek ptywajacych i uzytkowanych na nich toalet
chemicznych powinny by¢ panele ewakuacyjne — stojaki z rozwijanym z bebna wezem ssawnym
dlugosci 50m zapewniajacy odprowadzenie $ciekow sanitamych i wody zezowej bezposrednio z
poktadu zacumowanych statkéw. Panele ewakuacyjne na potrzeby $ciekéw sanitarnych nalezy
podiaczy¢ bezposrednio do instalacji podcinieniowe] a panele ewakuacyjne na potrzeby wody zezowej
powinny zostac przytaczone posrednio poprzez separator i studzienke podcisnieniowa.

Odwodnienie dachow

Odwodnienie dachow i tarasow nalezy zaprojektowac i zrealizowaé poprzez rynny lub wpusty, rury
spustowe, studzienki osadnikowe i przykanaliki do jeziora. Nalezy zaprojektowa¢ instalacje i system
odprowadzenia zgodny z warunkami uzyskanego pozwolenia wodno — prawnego na odprowadzenie
wod opadowych do jeziora.

Wymagania dla instalaciji elektrycznych

Instalacja elekiryczna powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego. Do zasilania obiektéw w energie elektryczng nalezy uzyskaé warunki
przylaczenia z zakladu energetycznego w celu wybudowania niezaleznych przylaczy
elektroenergetycznych.

Projekt instalacji elektrycznej ma obejmowadé:
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1 sporzadzenie szczegdtowego bilansu mocy, listy materialow, obliczer obwodéw i natezenia

oswietlenia podstawowego i bezpieczenstwa;

uzyskanie warunkow przytaczeniowych oraz umowy o przytaczenie z zaktadu energetycznego:

instalacje o$wietlenia ogéinego przeznaczenia;

instalacje oSwietlenia bezpieczenstwa (zasilane z centralnej baterii);

instalacje o$wietlenia zewnetrznego z uzgodnieniem wytycznych w branzy architektoniczne;;

instalacje gniazd ogolnego przeznaczenia 1f i gniazd 3f;

uktady pomiarowef/liczniki i podliczniki o ilosci wynikajacych z aranzacji architektonicznej dia

najemcow/podnajemcow;

8 gniazda wtyczkowe dla potrzeb zasilania stanowisk komputerowych i wyposazenia biurowego z
uwzglednieniem rezerw wynikajacych z aranzaciji architektoniczne;;

9 instalacje zasilania urzadzen technologicznych (min. wentylacja, klimatyzacja, c.o., urzadzenia
dzwigowe, pompy, itp.);

10 instalacje centralnej baterii do zasilania instalacji o$wietlenia bezpieczenstwa:

11 instalacjg zasiler urzadzer teletechnicznych i UPS (w ty rowniez SAP, KD, CCTV, SSWIN, itp.):

12 instalacje ochronnikéw przepieciowych z mozliwoscig monitorowania zadziatan;

13 schematy ideowe i rysunki warsztatowe wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych;

14 instalacje odgromowa, uziemien i potaczen wyréwnawczych;

15 niezbedne uzgodnienia w ZUD, w zakladzie energetycznym, w tym uzgodnienia ukladow
pomiarowych itp.;

16 przedmiar, kosztorys naktadczy i inwestorski.

Catos¢ instalacji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w standardzie obowigzujacym w porcie .
Zaprojektowana instalacja elektryczna powinna umozliwi¢ dowolng aranzacje pomieszczeh i
potrzeb wynikajacych z aranzacji. Liczba i lokalizacja gniazd dla potrzeb IT i urzadzer biurowych
powinna uwzglednia¢ niezbedne rezerwy wynikajace ze zmian aranZacji. Nalezy przewidziec
niezbedne rezerwy mocy i aparatowe w tablicach i rozdzielnicach (do 30%).

Nalezy zrealizowa¢ instalacje odgromowa zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1.

Jako ochrone przepigciowg nalezy zrealizowa¢ ograniczniki przepie¢, zapewniajace poziom ochrony
<0,75 kV przy 5 kA (8/20), oraz < 2,0 kV przy pradzie piorunowym 100 kA (8/80). Stosowanie ochrony
przepigciowej okreslone jest norma PN-93/E-05009/443. Nalezy zastosowa¢ ochrone od porazen.

~NOoOO OB WwN

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ nastepujace instalacje stabopradowe:

Monitoring zewnetrzny obejmujacy pomosty cumownicze dla jednostek towarowych i pasazerskich,
punkty przystankowe dla statkow pasazerskich zeglugi regulamnej, slip i nabrzeze w cze$ci towarowej,
pomost spacerowy w czesci pasazerskiej, otoczenie budynku kapitanatu, parkingi dla samochodéw,
strefe pracy zurawi i urzadzen transportowych.

Monitoring wewnetrzny w budynku kapitanatu obejmujacy pomieszczenia ogélnodostepne dla
pasazerow z wyjatkiem sanitariatow.

Systemy monitoringu beda podzielone na dwie odrebne instalacje:

- instalacja czesci pasazerskiej portu z centralg w budynku kapitanatu

- instalacja cze$ci towarowej portu z centrala w budynku bosmanatu

System wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy zaprojektowac i zrealizowac we wszystkich budynkach
zZ podziatem na dwie instalacje:

- instalacja portu pasazerskiego z centralg w budynku kapitanatu

- instalacja portu towarowego z centralg w budynku bosmanatu

Systemy przeciwwtamaniowe beda réwniez zastosowane w budynkach, z podziatem j.w.
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Systemy monitoringowe przeplywu pasazeréw bedg zastosowane w porcie pasazerskim poprzez
system sprzedazy biletow powigzany z ich kontrolg i zliczaniem w turnikietach wejsciowych na pomosty
cumownicze jednostek pasazerskich i punkty przystankowe.

System sprzedazy biletéw musi by¢ tak skonstruowany, by mozna byto dokonywac rezerwacji on line,
natomiast bilety byty wydawane na miejscu w budynku kapitanatu

Wymagania dla instalacji stabopradowych:

W budynkach bosmanatu i kapitanatu nalezy zrealizowa¢ dostep do Internetu drogq radiowa przez
modut GSM i sie¢ strukturalng transmisji danych obejmujacg punkty  dostepu
W pomieszczeniach zgodnie z tabelami w p. 2.3.1. i 23.2. oraz w kazdym z budynkéw kiosk
multimedialny i nadajnik systemu WI-FI rozprowadzajacy sygnat dostepu na terenie portu —
przynajmniej w budynku i w promieniu 10 m od kazdego pomostu cumowniczego.

Instalacja monitoringu wizyjnego:

Instalacja monitoringu wizyjnego powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowiazujgcymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego. Monitoring zewnetrzny bedzie obejmowat pomosty
cumownicze dla jednostek towarowych i pasazerskich, punkty przystankowe dla statkéw pasazerskich
zeglugi regulamej, slip i nabrzeze w czesci towarowej, pomost spacerowy w czesci pasazerskiej,
otoczenie budynku kapitanatu, parkingi dla samochoddéw, strefe pracy zurawi i urzadzen
transportowych.

Monitoring wewnetrzny w budynku kapitanatu obejmuje pomieszczenia ogdinodostepne dla pasazerow
z wyjatkiem sanitariatow.
Systemy monitoringu beda podzielone na dwie odrebne instalacje:

= instalacja czesci pasazerskiej portu z centralg w budynku kapitanatu

* instalacja cze$ci towarowej portu z centralg w budynku bosmanatu

System monitoringu powinien zosta¢ zaprojektowany w taki sposob aby umozliwiat zapis obrazu w
bardzo dobrej rozdzielczosci na dyskach twardych oraz  posiadaé mozliwosci podigczenie
zewngtrznych pamigci masowych lub nagrywania bezposrednio na piyty DVD. System powinien
zapisywac dane i archiwizowac w rejestratorze je przez co najmniej 7dni. Rejestrator powinien posiadac
co najmniej 8 miejsc na dyski twarde. System powinien umozliwia¢ na jednoczesny podglad 9 kamer na
jednym monitorze. Ponadto system powinien:

- prowadzic zapis filméw na dysku w popularnym formacie Windows Media Video (WMV),
- automatyczne zwalnia¢ miejsce na dysku,
- posiadac znacznik czasowy wkomponowany w obraz,
- prowadzi¢ cyfrowy zapis obrazu i dzwieku z moZliwoscig konfiguracii jakosci nagrywania:
- Doskonata - bitrate 2 Mb/s (ok. 900 MB/godz.)
- Wysoka -bitrate 1 Mb/s (ok. 450 MB/godz.)
- Srednia - bitrate 500 kb/s (ok. 200 MB/godz.),
- Niska - bitrate 250 kb/s (ok. 100 MB/godz.)
- Staba - bitrate 100 kb/s (ok. 40 MB/godz.)
- posiada¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer z dowolnego komputera stacjonamego, laptopa
lub urzadzenia przeno$nego (PDA) podiaczonego do sieci LAN lub sieci Internet,
- mie¢ wbudowany synchroniczny odtwarzacz nagrari
- posiada¢ mozliwo$¢ wykonanie migawek (stop-klatka),
- mie¢ mozliwo$¢ powiekszania obrazu (zoom).
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Jako element wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego nalezy zaprojektowa¢ kamery z
nastepujacymi parametrami:

Cyfrowy obrét: Lewo/Prawo, Goéra/dot,

Obrot: W poziomie 360° nieskoriczony / W pionie

Zoom optyczny/cyfrowy: ok. 30x / 8x (Catkowity zoom 240x).
Rozdzielczo$¢ obrazu co najmniej: 704 x 576,

Kontrola wzmocnienia

Balans bieli (ATW / AWC / Reczny),

Elektroniczna migawka,

TR O G0VR

Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP:

System wykrywania i sygnalizacji pozaru nie jest wymagany przepisami, ale bedzie zastosowany we
wszystkich budynkach z podzialem na dwie instalacje:

* instalacja portu pasazerskiego z centralg w budynku kapitanatu

* instalacja portu towarowego z centralg w budynku bosmanatu

W budynku kapitanatu i bosmanatu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system wykrywania i sygnalizacji
pozaru. Podstawowym elementem systemu SAP jest centrala. Centrala systemu SAP powinna
umozliwia¢ podigczenie automatycznego systemu gasniczego jak i podigczenie klap pozarowych i
oddymiajgcych. Na liniach dozorowych podigczonych do centrali SAP nalezy zaprojektowac i
zrealizowa poprzez zainstalowanie recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych wraz z
izolatorami zwar¢ i modutéw do sterowania i do nadzoru urzadzer pozarowych.

Dodatkowe wskazniki zadziatania nalezy instalowa¢ w przypadku czujek automatycznych instalowanych
nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen. Jako automatyczne ostrzegacze pozarowe zastosowac
nalezy czujki optyczne jak i akustyczne dymu z uwagi na dobre wykrywanie pozaréw w ich poczatkowej
fazie jak i ptomieniowej fazie.

Automatycznymi sygnalizatorami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie pomieszczenia.
Elektroniczny system obstugi klienta ( ESOK ):

W porcie pasazerskim nalezy zaprojektowac elektroniczny system obslugi klienta. System taki powinien
by¢ oparty rozliczaniu osob korzystajacych z roznych ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze
podlegac czas pobytu.

System powinien skladaC sie z centrali sterujacej i nadzorujacej system opfat, komputer PC z
odpowiednim oprogramowaniem . Projekt powinien zaktada¢ podigczenie komputera do drukarki oraz
drukarki fiskalnej z wspolpracujaca z nig szuflada na pienigdze. Komputer powinien by¢ zasilany z
lokalnego UPSa 1000A/A 230V.

System nalezy zaprojektowa¢ tak aby kupno biletu wstepu moglo odbywa¢ sie zaréwno w kasie jak i
poprzez strone internetowa portu online.

Przy zakupie takiego biletu wstepu online po wydrukowaniu potwierdzenia bilet bedzie trzeba odebra¢ w
kasie. Nowo projektowany system powinien umozliwia¢ zbieranie danych z urzadzen rejestrujacych -
czytnikow i bramek stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie danych.
System informatyczny powinien charakteryzowaé sie duzg prostotg obstugi i mozliwoscig pracy w sieci,
umozliwiajaca jednoczesng prace wielu uzytkownikom.

Oprogramowanie powinno posiada¢ nastepujace funkcje:

Strefy:

Dowolne przechodzenie pomiedzy strefami,

Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegoinych strefach. Wystawianie faktur

Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

Mozliwos¢ edycji przeniesionych danych,

Dodawania, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentow,
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+ Dodawanie, usuwanie z bazy towaréw i ustug,
* Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystepujace okresowo ustugi,

+  Wystawianie korekt do faktur,

+ Wystawianie duplikatow faktur,

* Drukowanie faktur wystawionych i wystawianych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od
konfiguraci,

*  Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

* Raporty z wprowadzonych faktur.

Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu:

Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu powinna zosta¢ zaprojektowana powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego z
podziatem na dwie instalacje :

* instalacja portu pasazerskiego z centralg w budynku kapitanatu

= instalacja portu towarowego z centralg w budynku bosmanatu

W obu budynkach instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu powinna zawiera¢ nastepujgce
elementy :

- jednostka centralna,

- moduly rozszerzeniowe,

- manipulatory kodowe typu LCD

- pasywne czujki podczerwieni,

- przyciski napadowe radiowe z pilotami,

- czujniki kontaktronowe,

- sygnalizatory akustyczne wewnetrzne,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne z wiasnym zasilaniem,
- dodatkowy zasilacz buforowy zewnetrzny z akumulatorem.

Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu powinna posiada¢ mozliwo$é podiaczenia do
instalacji monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowane czujki powinny peini¢ wazng role w systemie alarmowym (czujki otwarcia drzwi, bram
czy okien - w tym celu wykorzystywane sq kontaktrony sterowane magnesami trwatymi), co praktycznie
eliminuje wspotprace mechaniczng elementow takiej czujki, gwarantujac jej niezawodno$é .

Aby zaprojektowany system alarmowy byt skuteczny, konieczna jest mozliwos¢ przekazania informacii
0 zdarzeniu alarmowym. Do tego nalezy wykorzysta¢ sygnalizatory zewnetrzne i wewnetrzne, zarowno
sygnalizujgce akustycznie, wytwarzajace dzwiek o bardzo duzym natezeniu, jak i optycznie, z
wykorzystaniem elementow blyskowych o duzej jasnosci. Rolg sygnalizatoréw powinno by¢ zaréwno
wystraszenie intruza, jak tez przyciggniecie uwagi osob znajdujgcych sie w poblizu miejsca zdarzenia.
Bardzo istotna jest takze funkcja niezwlocznego przekazania informacji o wtamaniu do odpowiednich
stuzb czuwajacych nad bezpieczenstwem mienia (tzw. stacje monitoringu w firmach zajmujgcych sie
ochrong ) oraz bezpo$rednio do osoby zainteresowanej, w postaci komunikatu stownego ).

Instalacje grzewcze

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej i ogrzewania bedzie zewnetrzna siec cieplna oraz
uzupetniajaco — w budynku bosmanatu - energia pozyskiwana z ogniw solarnych umieszczonych da
dachu hangaru dwukondygnacyjnego. Budynek bosmanatu bedzie obiektem catorocznym, budynki
kapitanatu i hangaru jednokondygnacyjnego beda obiektami sezonowymi, ogrzewanymi w sezonie
zimowym do temperatury +8°C. Budynek hangaru dwukondygnacyjnego bedzie nieogrzewany.
Obliczeniowe temperatury zewnetrzne nalezy przyja¢ wg PN-82/B-02403
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Obiekty bedg zlokalizowane zgodnie z PN- 82/B-2403 - ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne' na
pograniczu IV i V strefy klimatycznej. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystne warunki,
wystepujace w V strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa dla tej strefy wynosi
te=-240C.

Opor ciepiny i wspdiczynnik przenikania ciepta wg PN-EN ISO 6946

Wspotczynniki przenikania przegrod budowlanych nalezy przyjaé i stosowaé wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75/2002) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz pozniejszymi zmianami.

§ciany zewnetrzne bosmanatu U =0.30 W/(m2 *K)
Sciany zewnetrzne budynkéw kapitanatu i hangaru jednokondygnacyjnego: U = 0.50 W/(m2 *K)
ciany zewnetrzne hangaru dwukondygnacyjnego: bez wymagan

ciany zewnetrzne przylegte do gruntu U = 0.50 W/(m2 *K)
stropodachy/dachy/tarasy U =0.19 W/(m2 *K)
podtogi na gruncie U =0.29 (W/m2 *K)
okna otwierane/state U =1.30 W/(m2 *K) / U = 1.1 W/(m2 *K)
drzwi zewnetrzne i wrota U = 2.30 W/{m2 *K)

Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego nalezy przyja¢ wg PN-EN 12831:2006

W budynkach ogrzewanych nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé¢ wodng instalacje grzejnikowe
dwururowe o parametrach pracy Tz/Tp = 55/45°C. Czynnikiem grzewczym powinna by¢ woda
0 jakosci zgodnej z PN.

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z rur z tworzywa sztucznego (PE, PP) z wkiadkg
stabilizujgcq faczonych na ksztaltki zgrzewane lub Sciskane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych, a w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych natynkowo.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowaC grzejniki stalowe ptytowe z wkiadkg zaworowq
podiaczane ,od dotu, ze $ciany” lub ,z boku, ze $ciany”. W pomieszczeniach natryskowni i toalet nalezy
zaprojektowaC i zrealizowaC grzejniki w wykonaniu ocynkowanym ogniowo lub fazienkowe typu
drabinkowego.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie (oprocz prowadzonych w podiodze,
w warstwach izolacji termicznej). lzolacja termiczna rurociggow - otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej w ptaszczu z tworzywa sztucznego.

Regulacje instalacji nalezy projektowaC poprzez zawory rownowazace przy odgalezieniach na
rozdzielaczu oraz armature przy grzejnikach oraz regulatory roznicy ci$nien i zawory regulacyjne dla
poszczegolnych odgatezieri obiegu.

Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi lub samodzielne zawory termostatyczne nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Wszystkie glowice termostatyczne w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia antykradziezowe.

Urzadzenia dzwigowe

Podnosniki dla niepeinosprawnych z obudowg szkieletowg wypetniong szklem hartowanym
bezpiecznym. Wymagany udzwig kazdego podnosnika: 200 kg. Rozmiary platformy transportowej i
usytuowanie drzwi przystankowych muszg by¢ tak zaprojektowane i zrealizowane, by zapewni¢ osobie
poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim samodzielne przemieszczanie sie¢ pomiedzy wszystkimi
poziomami uzytkowymi budynkow.

Zurawie transportowe dla magazyndw towarowych w gomej kondygnacji hangaru
dwukondygnacyjnego, naped elektryczny, udzwig 3 tony, rozmiar palety tadunkowej 1,65 x 2,2 m,
wysokos$¢ tadunku na palecie do 2,2 m, wysokos¢ podnoszenia palety 4,6 m, praca w Srodowisku
korozyjnosci atmosfery zewnetrznej C3, w warunkach temperatury i wilgotnosci jak dla nabrzeza w
polozeniu geograficznym Itawy.
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2.3.4. Cechy obiektow projektowanych w zakresie wyposazenia.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac, dostarczy¢ i zamontowa¢ wszystkie niezbedne elementy
pierwszego wyposazenia, umoZliwiajace podjecie funkcjonowania obiektu bez potrzeby dokonywania
zakupdw uzupetniajgcych przez Uzytkownika. Wszystkie urzadzenia wymagajace wymiany wktadow
zuzywajacych sie w eksploataciji powinny by¢ przez Wykonawce zaopatrzone w pierwszy wkiad (wsad,
wlew) eksploatacyjny.

Zurawie portowe W czesci towarowej powinny mie¢ zasilanie elektryczne, udzwig 8 t przy zasiegu
ramienia 8 m, maksymalny zasigg ramienia 12 m z udzwigiem 1,5 t, wysoko$¢ podnoszenia palety
tadunkowej co najmniej 7,0 m przy wysokosci tadunku 25 m  + grubosé palety. Praca
w Srodowisku korozyjnosci C3 w warunkach geograficznych lfawy.

Pozostate elementy wyposazenia budynkow powinny wynikaé z ich funkcji | wtasciwosci opisanych w
niniejszym programie.

2.4. Specyfikacja techniczna warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot przy realizacii inwestycji ,Budowa portu $rédladowego w ltawie”

2.4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacie jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt.1.

2.4.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i budowe portu $rodladowego w zakresie przedstawionym w
PFU.

2.4.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z PFU,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: operaty wodno — prawne, projekty budowlane i wykonawcze zawierajgce
odpowiednie  szczegolowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez Wykonawce.
Dokumentacja ~ zostanie  sporzadzona  zgodnie z  wszelkimi  warunkami  zawartymi
w umowie i w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow,
lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje techniczne
niezbedne do wiasciwego wykonania robét na wiasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot, a
w szczegoInosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnoSci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy przed
dostepem osob upowaznionych

- fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie |
przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystapi¢ o wszystkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia [ uzgodnienia oraz poniesc¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacjg wszelkich odpadéw. W okresie trwania
budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za urzadzenia
podziemne i podwodne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
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oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i wody
i urzadzen podziemnych i podwodnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wiascicieli
urzadzen.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagar
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokolu Odbioru Korncowego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wszystkie elementy byly
w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru korcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaté praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz
na swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy, Wykonawca
winien przediozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
Robo6t zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
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badaniach i procedurach  sprawdzajgcych, co nie powinno  zwolnic  Wykonawcy
Z jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem | wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi Prawa
Budowlanego oraz tablice promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawiong na dzialce 11-1/1
w miejscu dobrze widocznym z ul. Sienkiewicza. Koszt tablicy nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

2.4.5. Materiaty

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtow moga byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni
beda zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwosci do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywala mozliwo$c
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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24.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu  bedzie zapewniat prowadzenie Robot zgodnie z zasadami  okreSlonymi
w Dokumentaciji Projektowe] i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymaganla dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy. Jednostki ptywajace beda spetniac przepisy regulujace mozliwosé ptywania po wodach
srodladowych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego  pojazdami na drogach  publicznych oraz  dojazdach do  Placu  Budowy
i wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody jeziora Jeziorak, powstate na skutek
prowadzonych robét lub przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do Roboét.

2.4.8. Wykonywanie robot

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow ~ wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z przygotowang
| zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow  Robot  zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na

wymaganiach  sformutowanych w  Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia

z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzglednic wszystkie czynniki
i warunki majgce wptyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie Rob6t z dotrzymaniem obowigzujacych rezimow
technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inzynier moze nakazac
zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakosci i terminu
Robot.

Pomieszczenie biurowe Inzyniera
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewnic¢ Inzynierowi zaplecze, ktére skiada sie z
biura o powierzchni co najmniej 8 m? wyposazonego w niezbedng instalacje elektryczna, sanitarng oraz
ogrzewanie. Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania Biura Inzyniera, instalacji,
wyposazenia i utrzymania urzadzen w nalezytej sprawnosci oraz zapewnienie niezbednej obstugi i
napraw serwisowych przez okres trwania Kontraktu.
W kosztach wykonawca uwzgledni:
- zapewnienie miejsca postojowego dla samochodu osobowego
- zabezpieczenie biura i samochodu przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP

| p.poz.,
- utrzymanie czystosci biura i jego otoczenia,
- likwidacje biura i oczyszczenie terenu.

2.4.9. Kontrola jako$ci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci

techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujgce  wykonanie  Robét  zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program

zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogbing opisujaca;

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

- wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
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- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw  sterujgcych a takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

- legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materialow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa InZynier.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan  Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

33



i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to [nzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s wymagane przez Dokumentacje Projektowa, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacie mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z Dokumentacjg Projektowa to takie materiaty
iflub urzadzenia zostang odrzucone.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do korica Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
| nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecern Wykonawcy Robét. Polecenie Projektanta
musi potwierdzi¢ Inzynier, by staly sie obligatoryjne dla Wykonawcy.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme kontraktu nie bedzie prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbioru Robdt,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego

2.4.10. Obmiar robot.
Obmiar Robét ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie prowadzony.
2.4.11. Odbiér robét

Procedury odbioru robét.

W zaleznosci od ustaler Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier
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dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badafn | pomiarow bedacych w zgodzie
z Dokumentacjg Projektowag i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robét nie moze
kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbior
przed odbiorem koricowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzar okreslonych Kontraktem.

Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Odbiér koricowy Robét

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakoriczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa,

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw,

b) protokoly rozruchu,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

f) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.
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2.4.12. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catosci

przedmiotu zamowienia oraz rzeczywisty stopier zaawansowania prac. Cena Kontraktowa bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej Roboty w PFU i Dokumentaciji Projektowe;.

Cena Kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza  budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkle koszty wynikajace z Dokumentaciji Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

2.4.13. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacie wykonawczg
i powykonawcza (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjna powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p.4.1. Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

2.4.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace,

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

- Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe.

2.4.15. Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim urzadzen
wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania pozwolenia na
zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska wszelkie uzgodnieni

2.5. Zagospodarowanie terenu i rozwigzania komunikacyjne oraz warunki odbioru robét budowlanych
w tym zakresie.

2.5.1. Wymagania Zamawiajacego odnoszace sie do fazy budowy

Zamawiajgcy udostepni dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy dzialki ewidencyjne
30/, 3072, 311 i czeéci dziatek 10/2, 11/2, 27/2, 28 i 32/1 z dostepem do zjazdu
z drogi publicznej i z dostepem do jeziora w postaci umocnionego nabrzeza, pomostow cumowniczych i
slipu w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe
portu. Zamawiajgcy udostepni réwniez w tym terminie odpowiednig cze$¢ dziatki jeziora — nr 1 z obrebu
14. Wczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca, udostepni mu mozliwosé wstepu na caly teren
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inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badan niezbednych dla prawidtowego przygotowania realizacji

zadania.

Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci

do wykorzystania na etapie realizacji zamowienia.

Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robét

budowlanych.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejacq infrastrukture w zakresie:

- kabli elektrycznych

- sieci kanalizacyjnych i wodociggowych istniejacych w terenie

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w Rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

> ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

> organizacji ruchu (wyjazdu na ulice miejska) na czas budowy;

> zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miare potrzeb zorganizowania i
przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania bryty korzeniowej;

> doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie zapotrzebowaniem,;

> wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz skladowania materiatéw  do
wbudowania;

Zaktada sie, ze obstuga komunikacyjna Placu Budowy odbywac sie bedzie poprzez zjazd z ulicy
Sienkiewicza na dziatke 30/1 przez dziatke 30/2. Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych
transportow wymagajacych poszerzenia zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane
Wykonawca ma obowigzek wykona¢é w ramach swoich obowigzkow  wynikajgcych
z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo tadunkow.

W okresach realizacji robot w pasie drogowym ul. Chodkiewicza i ul. Mazurskiej Wykonawca
w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego oraz
oznakowania. Zobowiagzany jest rowniez do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robot z wiascicielem drogi oraz policjg, poniesieniu wszystkich oplat za zajecie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza droég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany tak organizowa¢ i prowadzi¢ prace, aby zachowa¢ warunki dojazdu i
dojscia do zabudowy potozonej przy ulicach Chodkiewicza i Mazurskiej oraz zachowa¢ warunki dostawy
wody, energii elektrycznej, gazu i odbioru Sciekoéw i wod opadowych z nieruchomosci  polozonych w
strefie, na ktorej zaopatrzenie w media ma wplyw prowadzenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z organizacjg Zaplecza
Budowy, jego utrzymaniem i likwidacjq i wyda Zamawiajgcemu teren Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w
dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w ktérym go uzyskat.
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2.5.2. Wymagania Zamawiajacego odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Port bedzie obiektem obstugi komunikacji wodnej. Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé nowe stalowo -
zelbetowe nabrzeza na terenie B i zachodnim fragmencie terenu A oraz uporzadkowaé
| umocni¢ elementami naturalnymi linig brzegowa na terenie A, przy tym w obszarze terenu A nalezy
umocni¢ niezbgdne odcinki linii brzegowej dla budowy przyczotkow ktadek prowadzacych na pomosty,
falochronow i slipu. Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé niezbedne dla realizacji programu ingerencie w
naturalny zbiornik wodny - jezioro, polegajace na budowie dwoch falochronéw i wbiciu stalowych pali
statych dla posadowienia rownolegtego do brzegu pomostu spacerowego, trzech wyspowych stanowisk
do cumowania statkow, dwoch stanowisk dla odsysania $ciekow i wod zezowych z jednostek
ptywajacych oraz na stabilizacji plywajacych pomostéw cumowniczych. Szuwar trzcinowy i roslinnosé
wodna na terenie A nalezy przy tym pozostawi¢ wzdtuz linii brzegowej. Wzdtuz linii brzegowej jeziora na
odcinku odpowiadajacym planowanej ingerencji, nalezy zachowac istniejace drzewa.

Wykonawca robot bedzie zobowigzany zaprojektowac i zrealizowa¢ zagospodarowanie terenu wedtug
nastepujacych zasad:

Szczegdine wiasnosci uzytkowe obiektéw projektowanych

Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, by dzieki wykorzystaniu wypornosci
pomostow i ukladéw lin kotwiczacych mozna bylo z niego korzysta¢ przy stanie wody w Jeziorze
Jeziorak wahajacym sie w zakresie od 99,22 do 99,72 m n.p.m. Nalezy sporzadzi¢ obliczenia statyczne
do projektu  budowlanego oraz  projekt wykonawczy  konstrukcji  hydrotechnicznych
i konstrukeji linowych. Wszystkie prace projektowe nalezy wykonaé stosujac sie do zasad okreslonych w
normach i przepisach, a prowadzenie robét budowlanych odbywaé powinno sie pod statlym nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz
z zachowaniem stosownych przepisow BHP i P.POZ. Stosowane materialy winny posiadaé wymagane
atesty i aprobaty techniczne wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace.

Wykonawca w razie potrzeby musi tak przeksztatcié dno jeziora, by przy najnizszym stanie wody
zachowana byta gteboko$c 2,0 m na catej powierzchni uzytkowej portu. Na ewentualne pogtebienie dna
nalezy opracowac operat wodno prawny i uzyskaé pozwolenie wodno prawne.

Na terenie A:

Nalezy zachowac naturalng roslinnos¢ przybrzezna w jeziorze i istniejace uksztattowanie linii brzegowe,
utwardzajac na skarpie brzegowej pas terenu podlegajacy erozji, w strefie wahar lustra wody i powyzej
gornego stanu lustra wody i ponizej dolnego lustra wody w strefach falowania stosujac materiaty
naturalne: opalikowanie i faszynowanie brzegu orazkosze z siatki stalowej nierdzewnej wypefnione
kamieniami (tzw. gabiony). Na terenie A dopuszcza sie stosowanie pionowo wbijanych grodzic
stalowych, wierconych pali lub mikropali wytacznie dla potrzeb wykonania falochronu i przyczotkow
ktadek,  taczacych  chodniki na ladzie z  pasem pomostu spacerowego.
Z pomostu spacerowego majg by¢ dostepne stanowiska cumownicze statkow pasazerskich zeglugi
regularnej i trapy zejéciowe na pomosty cumownicze statkow Zeglugi nieregularnej. Pomost spacerowy i
stanowiska cumownicze dla statkow Wykonawca powinien posadowi¢ na palach stalowych, wbijanych
lub weiskanych w podtoze dna jeziora, wypetnionych gruntem i zadeklowanych lub zabetonowanych

Pomosty plywajace do cumowania

Nalezy zaprojektowac i zrealizowat trzy oblicowane drewnem pomosty plywajace o szerokosci 3,0 m i
wysoko$ci wolnej burty ok. 50 cm, ztozone z kilku sekcji. Wejscie na pomosty z pomostu spacerowego
Za pomocg oporgczowanego trapu o diugosci nie wigkszej 7 m, o nachyleniu nie wigkszym niz 7%.
toze trapu od strony tego pomostu na stalowym profilu zamknietym zakotwionym w konstrukcii
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pomostu. Odsuniety o dtugos¢ trapu od linii pomostu prostopadty pomost cumowniczy musi znalez¢ sie
w strefie, w ktorej dno jeziora bedzie na glebokosci co najmniej 2,0 m.

Pomost nalezy uzbroi¢ w punkty czerpania wody i instalacje oswietleniowg. Potaczenie z zewnetrzng
instalacjg wodociggowa i zasilaniem elektrycznym nalezy zaprojektowa¢ na Scianie przyczotka, pod
trapem  wejSciowym. Kazdy pomost  dostepny  dwustronnie powinien mie¢
4 stanowiska do cumowania, pomost przylegajacy dtugim bokiem do falochronu - 2 stanowiska.

Dane techniczne i charakterystyka pomostu:

szeroko$¢ pomostu = 3,0 m, szeroko$¢ trapu w $wietle poreczy =2,0 m

ptywaki betonowe: hydrotechniczny siatko-beton B45, wypetnione styropianem

wypornos¢ netto = 5,0 KN/m?

wolna burta = 0,50 m

pale cumownicze stalowe zakotwione w dnie jeziora na wszystkich stanowiskach cumowniczych
ilos¢ stanowisk do czerpania energii elektrycznej rowna liczbie miejsc do cumowania

ilos¢ stanowisk o czerpania wody réwna liczbie miejsc do cumowania

zbrojenie i czesci metalowe: stal cynkowana ogniowo

podkonstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo

10 odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 34x120 mm

Potgczenie trapu z pomostem spacerowym za pomocg zlaczy wykonywanych przez producenta
pomostow. Pomosty nalezy zakotwi¢ przy pomocy pali stalowych @ 30 cm lub martwych kotwic. Do
kotwienia mozna wykorzysta¢ pale cumownicze, pod warunkiem takiego zaprojektowania i wykonania
potgczen, by naprezenia w kierunku poziomym nie byly przenoszone na pomosty.

NN =

Pomost spacerowy
Pomost staly prowadzony wzdtuz linii brzegowej w odlegtosci kilku metréw od brzegu, posadowiony na
palach stalowych wbijanych lub wierconych, wypetnionych gruntem

i zadeklowanych. Konstrukcja nosna pomostu drewniana z tacznikami stalowymi ocynkowanymi. Pokiad
pomostu na rzednej 100,20 m n.p.m. Szeroko$¢ pomostu 3,0 m. Z konstrukcji i poktadu pomostu
wysuniete poszerzenia do 6,0 m o diugosci 6 m jako stanowiska cumownicze dla statkow pasazerskich i
poszerzone do 5,0 m na dlugosci 6,0 m jako stanowisko do odsysania nieczystosci. Cumowanie
statkow do pali cumowniczych stalowych niezaleznych od konstrukcji pomostu i jego poszerzen.
Wszystkie burty pomostu i stanowisk wysunigtych ograniczone balustradami o wysokoéci 1,1 m nad
poziom pokladu. W balustradach stanowisk cumowniczych nalezy zrealizowa¢ furtki i barierki o
wysokoéci 1,1 m, umozliwiajace rozdzielenie ruchu osob wsiadajacych i wysiadajacych. Konstrukcja
barierek i balustrad powinna by¢ azurowa, dopuszcza sie przestoniecie nie wiecej niz 20% ptaszczyzny
pionowej barierek i balustrad materialem nieprzeziernym. W balustradach dopuszcza sie stosowanie
drewna, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej ogniowo i szkta bezpiecznego. Furtki i barierki powinny by¢
zaprojektowane i wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja balustrad powinna uniemozliwia¢
samodzielne wspinanie sie po nich dzieci od strony poktadu pomostu. Wszystkie elementy drewniane
konstrukcji i balustrad z drewna sortowanego impregnowanego ci$nieniowo lub z drewna klejonego
zabezpieczonego powierzchniowo. Stanowiska cumownicze dla statkow nalezy zaprojektowad i
zrealizowa¢ zadaszone w cato$ci membranami dachowymi potprzeziernymi o trwato$ci co najmniej 20
letniej, rozpietymi na konstrukciji stalowej ocynkowane] i malowanej proszkowo.

Ktadki

Odcinki taczace pomost spacerowy z przyczotkami na ladzie o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,25 m w
Swietle balustrad i nachyleniu podtuznym nie wiekszym niz 5%. Konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo i drewniana lub w catosci drewniana z facznikami ze stali ocynkowanej ogniowo. Drewno
konstrukcyjne sortowane lite, impregnowane cisnieniowo lub klejone zabezpieczone powierzchniowo.
Wymagania dla balustrad jak dla balustrad pomostu spacerowego. Pokrycie pokladu z desek
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drewnianych, struganych i rowkowanych 34 x 120 mm. Rozmieszczenie ktadek jak na rysunku 3 w
Zeszycie 2 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Falochron

Falochron i jego przyczolek w strefie linii brzegowej nalezy zrealizowat w technologii whbijanych
grodzic, wbijanych lub wierconych pali lub mikropali pofaczonych zelbetowq platforma oczepowa,
Rzedna korony falochronu 100,80 m n.p.m. Falochron nalezy uksztattowaé jako molo spacerowe o
szerokosci nie mniejszej niz 2,5 m w $wietle balustrad | wyposazyé w balustrady takie jak pomost
spacerowy. Na zakoriczeniu falochronu nalezy zaprojektowac i zrealizowac akcent pionowy o wysokosci
ok. 7 m, stanowigcy Zrédo $wiatta i charakterystyczny punkt obserwacyjny.

Na terenie B:

Nalezy zdemontowact istniejace pomosty, w wigkszosci posadowione na palach stalowych, cze$ciowo
na palach drewnianych. Na odcinku L1 - L11 o diugosci ok. 210 mb ( w tym ok. 15 m na terenie A)
przebiegajacym w jeziorze wzdluz linii brzegowej nalezy wykonaé Sciane szczelng
z grodzic stalowych z obetonowanym oczepem, ktdra bedzie stanowita nowa linie brzegowa. Wszystkie
obiekty kubaturowe na ladzie nalezy rozebra¢ a materiaty z rozbiérki zutylizowaé; dopuszcza sie wtérne
uzycie kwalifikujgcych sie do tego materiatéw z rozbiorki do uformowania pasa ladu wzdiuz nowego
nabrzeza. Do tego celu nalezy takze uzy¢ grunt pozyskany z wykopow pod obiekty kubaturowe.
Falochron i jego przyczotek w strefie linii brzegowej nalezy zrealizowaé w technologii wbijanych
grodzic, wbijanych lub wierconych pali lub mikropali potaczonych Zzelbetowa platforma oczepowa.
Rzgdna korony falochronu 100,80 m n.p.m. Falochron nalezy uksztattowac jako molo spacerowe 0
szerokoSci nie mniejszej niz 2,5 m w $wietle balustrad i wyposazy¢ w balustrady takie jak pomost
spacerowy. Na zakoriczeniu falochronu nalezy zaprojektowac i zrealizowaé akcent pionowy o wysokosci
ok. 7 m, stanowigcy zrodio $wiatta sygnalizacyjnego.

Wzdiuz odcinka L2 — L4 nowego nabrzeza nalezy zrealizowat na jeziorze kontynuacje pomostu
spacerowego. Wszystkie wymagania dla pomostu spacerowego jak w czesci A.

Wzdiuz odcinka L4 - L5 w linii umocnionego brzegu nalezy zakotwiczy¢ trapy zejsciowe na pomosty
cumownicze dla statkow, wykonane w technologii pomostéw plywajacych. W konstrukcji nabrzeza
nalezy wykona¢ bazy fundamentowe dla 4 zurawi portowych.

Pomost spacerowy nalezy rowniez poprowadzié na odcinku od punktu L 10 do L 11 W strefie
skrzyzowania z torem slipu nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ most zwodzony — poprzez podnoszenie,
przesunigcie lub inne przemieszczenie czesci pomostu krzyzujacej sie z pasem slipu. Na tym odcinku
dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci pomostu spacerowego do 2,25 m w $wietle balustrad.

Pomosty ptywajace do cumowania

Nalezy zaprojektowat i zrealizowac trzy oblicowane drewnem pomosty plywajace o szerokosci 3,0 m |
wysokosci wolnej burty ok. 50 cm, zlozone z kilku sekcji. Wejscie na pomost z przyczotka na linii
brzegowej za pomoca oporgczowanego trapu o diugosci nie wigkszej 7 m, o nachyleniu nie wigkszym
niz 7%. toze frapu od strony ladu na stalowym profilu zamknietym zakotwionym
w wiencu zelbetowym stanowigcym oczep $cianki oporowej z grodzic stalowych, ktorej wbicie nalezy
zaprojektowac wzdtuz linii brzegowej. Odsuniete o diugo$¢ trapow od linii nabrzeza prostopadie do niej
pomosty muszg znalez¢ sie w strefie, w kidrej dno jeziora bedzie na gtebokosci co najmniej 2,0 m.
Pomosty musza by¢ uzbrojone w sasiadujace z nimi pale cumownicze, punkty czerpania wody i energii
elektrycznej i oSwietlone. Potaczenie z zewnetrzng instalacjg wodociggowa i zasilaniem elektrycznym
nalezy zaprojektowa¢ na $cianie przyczotka, pod trapem wejéciowym. Pomosty powinny mie¢ po 6
stanowisk do cumowania.

Dane techniczne i charakterystyka pomostu:

1. szeroko$¢ pomostu = 3,0 m, szeroko$¢ trapu = 2,0 m

2. ptywaki betonowe: hydrotechniczny siatko-beton B45, wypelnione styropianem
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wypornos¢ netto = 5,0 KN/m3

wolna burta = 0,50 m

pale cumownicze zakotwione, w dnie jeziora, niezaleznie od konstrukcji pomostow

lo$¢ stanowisk do czerpania energii elektrycznej rowna liczbie miejsc do cumowania

llo$¢ stanowisk o czerpania wody réwna liczbie miejsc do cumowania

zbrojenie i czeci metalowe: stal cynkowana ogniowo

podkonstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo

10 odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 34x120 mm

Polaczenie trapow z palisadg z grodzic za pomoca ztaczy wykonywanych przez producenta pomostow.
Pomosty nalezy zakotwi¢ przy pomoc. pali stalowych @ 30 cm lub martwych kotwic. Dopuszcza sie
wykorzystanie do stabilizacji pomostoéw pali cumowniczych pod warunkiem takiego zaprojektowania i
wykonania, by nie byly przenoszone na konstrukcje pomostow sity poziome od cumowanych jednostek.

©ONOD O AW

Slip
Pochylnig do slipowania jednostek na terenie portu projektuje sie w rejonie istniejgcego slipu od strony

poinocne;.

Projektowany slip sktadac¢ sie bedzie z jednego prostego odcinka zbudowanego z pochylni zelbetowe; i
ptyty poziomej zelbetowej o szerokosci 550 cm. Wyjazd na przyczolek na linii brzegowej. Slip bedzie
stuzyl do wodowania i wyciggania na lad jednostek ptywajacych na podwoziach jezdnych
(przemieszczajacych sie prostoliniowo na kotach). Slip nie bedzie uzbrojony w Zadne instalacje.
Ptaszczyzna slipu powinna by¢ w calosci karbowana lub podryta deskami z tworzywa sztucznego o
wysokosci nie wigkszej niz 22 cm. Sposob karbowania musi sprzyja¢ sptywaniu wody tak by nie
pozostawata na karbach.

Dane techniczne i charakterystyka slipu:

1. diugos¢ slipu: pochylnia musi by¢ kontynuowana do rzednej 98,22m n.p.m. (zagtebienie 100 cm
ponizej najnizszego stanu wody Jezioraka)

2. szerokosSc¢ slipu = 550 cm

3. nachylenie: nie wigksze niz 10%, bez spadkéw poprzecznych

4

Komunikacja

Na teren portu nalezy zorganizowa¢ wjazd i wyjazd samochodow, w tym samochodow operacyjnych
sluzby  pozamiczej i stuzb  ratowniczych oraz  samochodow z  przyczepami
z jednostkami ptywajacymi. Dojazd nalezy doprowadzi¢ od ulicy Sienkiewicza ulica Chodkiewicza.
Dojazd bedzie stuzyt dla samochodéw osobowych i dostawczych, technicznych i eksploatacyjnych, w
tym odbierajacych odpady. Na parkingach na terenie portu nalezy zaprojektowaé na terenie otwartym
20 migjsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Zachowaé wszystkie istniejace
powigzania z terenu dziatek przylegajacych z ulica Chodkiewicza i powiaza¢ ul. Chodkiewicza z ul.
Mazurskg dostosowujac wysokosciowo projektowane nawierzchnie do poziomu istnigjacych drog
gruntowych.

Projektowane drogi dla ruchu samochodowego powinny mie¢ nawierzchnie szczelne betonowe, na
podbudowie betonowej i warstwie odcinajacej z pospotki wielofrakcyjnej. Takg samg nawierzchnie
powinny mie¢ projektowane miejsca postojowe. Jezdnie i miejsca postojowe nalezy ujac w krawezniki
drogowe betonowe o przekroju 15 x 25cm, Sciete i wyniesione ponad pfaszczyzne drogi 0 2 — 10cm,
posadowione na fawach z betonu. Wyniesienie kraweznika powyzej drogi na wysoko$¢ 2 cm tylko
wzdtuz styku z nawierzchnig dla ruchu pieszego, wzdiuz styku z terenami zieleni 10cm. Sposdb
zaprojektowania i ograniczenia nawierzchni szczelnych musi uwzglednia¢ potrzebe zapewnienia ich
odwodnienia z zastosowaniem podczyszczania wod opadowych. Drogi, dojazdy i miejsca postojowe
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nalezy projektowa¢ dla kategorii ruchu KR2, nawierzchnia i podbudowa powinny by¢ dostosowane do
nacisku osi pojazdu 100 kN dla pasa ruchu i 115 kN dla stanowiska postojowego.

Chodniki przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego nalezy zaprojektowaé z granitowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej wielofrakcyjnej i podbudowie z kruszywa. Nawierzchnie powinny byé
ujgte obrzezami granitowymi o przekroju 8 x 25 cm, posadowionymi na fawach
z betonu C12/15. Gorna ptaszczyzna obrzezy powinna by¢ obnizona w stosunku do nawierzchni o 1 cm
a nawierzchnie powinny mie¢ 2% spadki poprzeczne jednostronne i odwodnienie
w przylegly teren zielony lub jesli takie odwodnienie lokalne nie bedzie mozliwe, powinny byé
odwodnione w kierunku jezdni lub bezposrednio do kanalizacji deszczowej,

Na catym terenie objetym projektem A+B

Nalezy przebudowa¢ zjazd z ul. Sienkiewicza w ul. Chodkiewicza i ulicg Chodkiewicza na calym
przebiegu przez teren A w taki sposéb, by miala szerokos¢ jezdni 5,0 m i po jednym pasie ruchu w
dwoch kierunkach i faczyta sig z jezdnig ul. Mazurskiej (majace] szeroko$é jezdni 7,0 m) na granicy
terenu podlegajacego zagospodarowaniu, a jednoczesnie prowadzita na teren B — przesunieta w
kierunku zachodnim o ok. 7,5 m na granicy terenu B. Najmniejszy dopuszczalny poziom luku
kraweznika na przebiegu ulicy: 30m Najmniejszy dopuszczalny poziom tuku na zjezdzie z ciagu ulic
Chodkiewicza - Mazurska w odcinku ulicy Chodkiewicza na terenie A: 5 m
w tuku zjazdu od strony ul. Mazurskiej, 30 m w fuku zjazdu od strony ul. Chodkiewicza.

Z ciggu ulic Chodkiewicza — Mazurska na terenie A nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé dwa Zjazdy: do
podjazdu pod budynek kapitanatu i na poziom nabrzeza czesci towarowej portu. Najmniejszy
dopuszczalny promien kraweznika zjazdu na poziom nabrzeza: 30m. Najmniejszy dopuszczalny
promien fuku kraweznika na zjezdzie do podjazdu pod kapitanat: 5 m. Zjazdy na parkingi w obrebie tego
podjazdu dopuszcza sie bez tukow, ze scieciem 1 x 1m.

Wzdtuz ulicy Chodkiewicza na terenie A nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé 3 miejsca postojowe dla
autobusdw, rownolegle do krawgznika, po wschodniej stronie ulicy. Wzdtuz wszystkich stanowisk dla
autobusow na cafej ich dlugosci od strony wschodniej nalezy zapewni¢ przejécie chodnikiem o
szerokosci co najmniej 1,5 metra. Wzdtuz ciagu ulic Chodkiewicza — Mazurska po stronie zachodniej
nalezy zachowa¢ wszystkie istniejace dojazdy do zabudowy i wjazdy na teren dziatek oraz
zaprojektowac i zrealizowa¢ chodnik o szerokosci 1,5 m. W obrebie podjazdu pod kapitanat nalezy
zaprojektowac i zrealizowac jezdnig o szerokosci 5,0 m i po jednym pasie ruchu w dwach kierunkach i
40 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym dwa dla 0séb niepetnosprawnych. Podjazd
powinien by¢ tak zaprojektowany i zrealizowany, by jeden samochdd osobowy potowa swej szerokosci
na calej dlugosci mogt zatrzymac sie przed wejsciem do budynku pod zadaszeniem znajdujacym sie 4,2
m nad ptaszczyzna jezdni.

Mata architektura

W zagospodarowywanym terenie nalezy rozlokowac fawki i kosze na $mieci. Nalezy zaprojektowac i
zrealizowa¢ facznie siedziska dla 140 osob i 35 pojedynczych koszy na  $mieci
0 pojemnosci 60 dm3. Wyglad koszy i tawek powinien by¢ zharmonizowany z wygladem pomostow,
ktadek, trapow, balustrad i budynkow. Elementy fawek przeznaczone na siedziska i oparcia muszg by¢
wykonane z wysokogatunkowego drewna egzotycznego. Elementy stalowe malej architektury musza
by¢ w calosci wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wszedzie
tam, gdzie bedzie to uzasadnione wzgledami uzytkowymi i estetycznymi, nalezy zaprojektowac
zelbetowe murki oporowe oraz Zeliwne ostony wokot drzew pozostawionych w obrebie nawierzchni dla
ruchu pieszego. Ostony te powinny przepuszcza¢ wode opadowa do gruntu i byé tak skonstruowane, by
byto mozliwe chodzenie po nich réwnie komfortowo jak po chodniku — szerokoé¢ szczelin nie moze
przekracza¢ 8 mm a powierzchnia oston nie moze powodowaé poslizgu zaréwno w stanie suchym jak i
wilgotnym i zalanym woda,
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Zielen

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w taki sposob, by ograniczyé do niezbednego minimum

wycigcie zieleni wysokiej — drzew i krzewow. Zakladany zakres wycinki przedstawiono w Zeszycie 2.

Aby skompensowa¢ projektowana wycinke, na terenie objetym programem nalezy zaprojektowaé

nasadzenia drzew i krzewow. Nalezy zaprojektowa¢ w maksymalnym mozliwym stopniu adaptacje

drzew i krzewow istniejacych, przy czym dopuszcza sie:

- Usuniecie drzew i krzewéw w ztym stanie zdrowotnym

- usuniecie drzew iglastych obcych siedliskowo

- w wyjatkowych sytuacjach, za zgoda Zamawiajacego i w uzgodnieniu z wiasciwym organem
administracji usuniecie pojedynczych drzew z powodu kolizji z inwestycjg

- usunigcie zespotu drzew samosiewnych na dziatkach nr 27/2 i 28 w zakresie w jakim beda
kolidowaty z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Ze wzgledu na charakter terenu, w ktérym usytuowano inwestycje nalezy zadba¢ by przyjete

rozwigzania wkomponowaty obiekt w istniejacy uktad zieleni, zapewniajac jednoczesnie przez

nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej izolacje od oddziatywan akustycznych Zrodta liniowego

i czgsciowe przestoniecie widokowe obiektow kubaturowych od strony otwartej przestrzeni lgkowe;.

Infrastruktura techniczna

Zasilanie elektryczne

Projektowane budynki i obiekty nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami przylaczenia.

Nalezy zaprojektowaC i zrealizowa¢ wewnetrzne linie zasilajgce, odrebnie dla poszczegéinych
budynkow i oswietlenia terenu pomostéw cumowniczych.

Ochrone przed pradem przetezeniowym zgodnie z PN-91/E-05009/43

Zasilanie pomostow cumowniczych poprzez odrebne linie z rozdzielni gtéwnych liniami kablowymi
tablice ztaczowe umieszczone na nabrzezu. Z tablic linia demontowalng w wykonaniu wodoszczelnym
nalezy zasilic punkty poboru energii i o$wietlenie pomostéw cumowniczych; przebieg zasilania w
obrebie pomostow w kanale kablowym pod powierzchnig oblicowania.

Oswietlenie

Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ spojny system oswietlenia portu i ulicy Chodkiewicza, ktéry zapewni
mozliwo$¢ korzystania z pomostow i stanowisk cumowniczych réwniez w godzinach nocnych. System
oSwietlenia elekirycznego nalezy zaprojektowac i zrealizowaC rowniez na pomoscie spacerowym i
nabrzezu, nadbrzeznym ciagu pieszym, na parkingach i dojazdach, na ulicy Chodkiewicza.

Wymagany poziom natezenia o$wietlenia zapewni¢ wg PN-EN 12464-2 z lutego 2008 - dla elementow
zabudowy portowej wg tabeli 5.4, na parkingach wg tabeli 5.9. Na ulicy Chodkiewicza i w strefie
wigczenia w ulice Mazurskq zapewni¢ klase o$wietlenia wg PN-CEN/TR nr  13201-
i realizacje wymagan wg PN-EN 13201.

Przytacza wodociagowe

Zaopatrzenie w wode nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaC poprzez przytacze z zewnetrznej sieci
wodociagowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad Wodociagéw
I Kanalizacji w ltawie.

Zewnetrzne instalacje dla pomostow cumowniczych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé jako state
podziemng do punktow zigczowych a stamtad szybkoziaczka umozliwiajacg podiaczenie
| odiaczenie przewodu zasilajgcego biegnacego w pomoscie w kanale technicznym.

Instalacje hydrantowe zewnetrzne nalezy zaprojektowat i wykona¢ w zakresie wymaganym
obowigzujgcymi przepisami.
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Przytacza kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ usuwanie $ciekow bytowo-gospodarczych z obiektow kubaturowych
i niekubaturowych portu poprzez przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w ltawie.

Nalezy rowniez zaprojektowac i zrealizowa¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wod zezowych z
todzi cumujgcych przy pomostach.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzane wody opadowe z powierzchni dachéw budynkéw, zgodnie z trescig § 19
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006r., poz. 984), nie wymagaja podczyszczania. Mimo to
zaprojektowanie podczyszczania tych 6d przed odprowadzeniem do jeziora Jeziorak jest niezbedne,
poniewaz obowigzek taki wynika z zapisw obowiazujacego MPZP, ponadto wymaga tego zarzadzajacy
jeziorem Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej RZGW w Gdarisku. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wod
opadowych z dachow budynkow
I z chodnikow pieszych bezposrednio na tereny zielone tylko w takie] czesci, w jakiej jest to moZliwe
przy wzigciu pod uwage jego mozliwosci chionnych. Pozostate wody opadowe z dachow i chodnikow
oraz wody opadowe z utwardzonych powierzchni dla ruchu samochodowego oraz parkingow nalezy
odprowadzi¢ do jeziora z zastosowaniem podczyszczania do odpowiedniego stopnia czystosci. Nalezy
zapewnic oczyszczanie w separatorach  koalescencyjnych substancji ropopochodnych ze
zintegrowanym odszlamiaczem.

Konstrukcja $cianki stalowej umocnienia brzegu.

Na odcinku nabrzeza realizowanym w tej technologii oraz na przyczotkach ktadek, od strony ladu nalezy
zaprojektowac Scianki szczelne stalowe zwiericzone oczepem zelbetowym. Scianki majg zabezpieczy¢
grunt przed osuwaniem sig w kierunku jeziora i przed wyplukaniem go przez wode.

Scianki szczelne nalezy zaprojektowa¢ z grodzic stalowych goracowalcowanych. Na koronie $cianek
zaprojektowa¢ oczepy zelbetowe, monolityczne. Beton konstrukcyjny oczepow powinien mieé co
najmniej klasg BH30 W-2 F150 a zbrojenie glowne i rozdzielcze oczepow powinno byé¢ zaprojektowane
i wykonane z pretow ze stali 18G2 klasy A-l.

Murki oporowe i schody zewngtrzne terenowe powinny byé zaprojektowane i wykonane
w zakresie wynikajacym z potrzeb zapewnienia trwalej, niezmiennej rzezby terenu i zgodnym
Z niniejszym programem powigzan komunikacyjnych.

Murki oporowe zewnetrzne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane jako zelbetowe, monolityczne.
Beton  konstrukcyjny murkéw co najmniej klasy C20/25 W-6.  Zbrojenie glowne
i rozdzielcze z pretéw ze stali RB500 klasy A-IIIN.

Schody zewnetrzne Zelbetowe, monolityczne typu plytowego. Beton konstrukcyjny schodow co najmniej
klasy C20/25 W-6. Zbrojenie giéwne i rozdzielcze z pretow ze stali RB500 klasy A-llIN. Murki i schody
w czesci polozonej powyzej powierzchni terenu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢é z betonu
architektonicznego. Dopuszcza sie stosowanie $redniowymiarowej prefabrykacji elementow murkow i
schodow. Wszystkie widoczne krawedzie wypukle powinny byé zfazowane na 10 mm od teoretyczne;
krawedzi.

Instalacje zimnej wody dla pomostéw cumowniczych

Zasilenie punktow poboru wody nalezy zaprojektowat i zrealizowaé na pomostach przewodem
poprowadzonym pod powierzchnig terenu i doprowadzonym do zlacz ktore umozliwig podtaczenie
przewodow elastycznych prowadzonych pod trapem i doprowadzajacego wode do poszczegolnych
punktow poboru wody na pomostach. W obrebie pomostéw przewody muszg przebiega¢ w cigglym
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kanale uformowanym w gomej plaszczyznie wszystkich elementow pomostow. Kanat powinien byé w
cafosci ostonigty poszyciem drewnianym pomostu i odwodniony.

W budynkach bosmanatu i kapitanatu na wyjéciach przewodéw w kierunku pomostow nalezy
zaprojektowac i zlokalizowa¢ zestawy wodomierzowe z wodomierzem. Przewodyna przejsciu przez
przyczolki pod trapami nalezy zakoriczy¢ zaworami oraz szybkozlaczkami do podtaczenia przewodow
elastycznych.

Przejscia przez elementy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zrealizowat w tulejach ostonowych.
Przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Usuwanie $ciekow z jednostek ptywajacych

Nalezy przyja¢, ze w ciagu doby z odprowadzenia $ciekéw bedzie korzystalo 75% jednostek
plywajacych obstugiwanych w ciagu doby w porcie. Przecigtnie z jednej jednostki odprowadzac sie
bedzie 601 Sciekow. Do usuwania $ciekow z jednostek plywajacych w kazdej z dwoch czesci portu
nalezy zaprojektowat i wykona¢ odpowiednio w budynkach bosmanatu i kapitanatu  stacje
podci$nieniowe, kazda sktadajaca sig z uktadu 2 pomp prézniowych, zbiornika podcisnieniowego, oraz
ukladu 2 pomp tloczacych odprowadzajacych $cieki do  studzienki grawitacyjnej przylacza
kanalizacyjnego.

Elementem umozZliwiajacym odbiér $ciekow z jednostek ptywajacych i toalet chemicznych powinny by¢
zlokalizowane w kazdym z budynkéw 2 panele ewakuacyjne — stojaki z rozwijanym z bebna wezem
ssawnym o diugosci zapewniajgcej odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wody zezowej bezposrednio z
pokladow wszystkich zacumowanych na stanowiskach przy projektowanych pomostach statkow. Panel
ewakuacyjny na potrzeby Sciekdw sanitamych bedzie podiaczony bezposrednio do instalacji
podcisnieniowej a panel ewakuacyjny na potrzeby wody zezowej przytaczony zostanie posrednio
poprzez separator i studzienke podcisnieniowa. Pomieszczenie stacji podciénieniowej musi by¢
wentylowane grawitacyjnie. Wywiewke kanalizacyjng nalezy wyprowadzié ponad dach budynku w jego
najwyzej potozonej czesci

Zasilanie w cieplo

Nalezy zrealizowa¢ przylacza do miejskiej sieci cieplnej w zakresie ustalonym w warunkach
przylaczeniowych. Dostawe ciepta nalezy zaprojektowac i zrealizowaé do budynkow bosmanatu,
kapitanatu i hangaru jednokondygnacyjnego.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ baterig ogniw solarnych na dachu hangaru dwukondygnacyjnego
dobrang tak, by przy korzystnych warunkach atmosferycznych zapewniata w 80% pokrycie
zapotrzebowania obliczeniowego cieptej wody dla budynku bosmanatu. Nalezy zaprojektowad i
zrealizowac odpowiedni uktad przesytu imagazynowania czynnika grzewczego i ciepta dla cieptej wody
uzytkowe;.

46



i

T
Y
)
T
1

‘,J

i

I

T

N
e
e
1)
,-JL’__
]
T2
s
M-

A

T

i
i

S
il
L"_
lL
(A
it

3
2 S
' sy
' \\m}\\f‘\\‘h\\\\\\\n L
[ 0 ‘e !

2] 3
brzag
mosriony feazia
v "J“”hnﬁﬂﬂth‘ﬁf s ! ‘ '
H C!..EK
PORTL

1Hfi] peoeibole da
pleazyh

14
i i
o, 0x,

@ 13- @ i
derowa projeldcwena i

15 pasmont cumonsicey

&
wajbcle/wjard 18
V oy
.

, &
RTU SRODLADOWEGO W ik AWIE

ul

m
oty 48, ARCHITEXTU
ok 4108 Warnaaa RY CA

50, for. 87084 20, &.200.

Www.apacad pl




	1. doc20110408085818
	2.doc20110408090442

